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ELENCO WBS 2° LOTTO FUNZIONALE - PROGETTO ESECUTIVO

COD. DESCRIZIONE WBS
 IMPORTO
PROGETTO 
ESECUTIVO 

M Lavori a MISURA 2 108 904,32          

M:002  EX Lotto 1 - Asse Principale da PK 0+000 a PK 3+655,90 (EX PK 8+080 a PK 11+745) 2 108 904,32          
M:002.003       221 1.1 GN 32 GALLERIA NATURALE &quot;CROCE DI CALLE&quot; 2 108 904,32           
M:002.003.054            GN 02 CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI 2 193 292,52           
M:002.003.055            GN 03 SCAVO 185 125,63-              
M:002.003.056            GN 04 CALOTTA E PIEDRITTI 67 068,65                
M:002.003.057            GN 05 ARCO ROVESCIO 33 668,78                
C Lavori a CORPO 58 281 037,87        

C:001  Lotto 6 - Svincolo di Matelica Ovest 1 313 512,09          
C:001.018       221 6.4 CS 33 CORPO STRADALE SVINCOLO MATELICA OVEST 660 629,23              
C:001.018.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 16 601,46                
C:001.018.002            CS 02 BONIFICA 19 833,24                
C:001.018.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 74 632,62                
C:001.018.004            CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA 194 094,61              
C:001.018.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 230 572,60              
C:001.018.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 17 352,96                
C:001.018.007            CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA 99 636,39                
C:001.018.008            CS 08 SEGNALETICA 7 905,35                  
C:001.019       221 6.4 MU 34 MURO DI SOSTEGNO AD &quot;U&quot; L=70 M 244 914,84              
C:001.019.025            MU 01 SCAVI 25 658,85                
C:001.019.027            MU 03 OPERE IN FONDAZIONE 133 002,48              
C:001.019.028            MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE 66 213,05                
C:001.019.031            MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA 20 040,46                
C:001.020       221 6.4 MU 35 MURO DI SOSTEGNO AD &quot;U&quot; L=30 M 153 631,81              
C:001.020.025            MU 01 SCAVI 13 207,73                
C:001.020.027            MU 03 OPERE IN FONDAZIONE 84 265,42                
C:001.020.028            MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE 44 355,48                
C:001.020.031            MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA 11 803,18                
C:001.022       221 6.4 IM 56 IMPIANTI SVINCOLO &quot;MATELICA OVEST&quot; 73 424,93                
C:001.022.075            IM 01 OPERE CIVILI 19 193,53                
C:001.022.076            IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE 5 023,00                  
C:001.022.077            IM 03 IMPIANTO ELETTRICO 13 096,40                
C:001.022.078            IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 36 112,00                
C:001.024       221 6.4 OM 84 SOTTOVIA SVINCOLO MATELICA OVEST 180 911,28              
C:001.024.009            OM 01 SCAVI 9 143,27                  
C:001.024.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 48 407,32                
C:001.024.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 44 238,05                
C:001.024.015            OM 07 SOLETTA 50 616,91                
C:001.024.017            OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA 3 051,05                  
C:001.024.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 25 454,68                

C:002  EX Lotto 1 - Asse Principale da PK 0+000 a PK 3+655,90 (EX PK 8+080 a PK 11+745) 31 827 043,44        
C:002.001       221 1.1 CS 19 CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 0+000 A KM 3+655.90 (EX LOTTO 1) 2 468 639,60           
C:002.001.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 131 297,87              
C:002.001.002            CS 02 BONIFICA 51 575,99                
C:002.001.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 290 086,95              
C:002.001.004            CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA 701 144,91              
C:002.001.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 955 494,82              
C:002.001.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 164 203,18              
C:002.001.007            CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA 137 656,39              
C:002.001.008            CS 08 SEGNALETICA 37 179,49                
C:002.002       221 1.1 GA 27 GALLERIA ARTIFICIALE &quot;CROCE DI CALLE&quot; IMBOCCO &quot;A&quot; 1 049 264,93           
C:002.002.043            GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO 329 637,47              
C:002.002.044            GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO 82 503,80                
C:002.002.046            GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO 185 340,12              
C:002.002.047            GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE 365 480,90              
C:002.002.049            GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE 15 021,34                
C:002.002.050            GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI 6 407,99                  
C:002.002.051            GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA 64 392,64                
C:002.002.052            GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA 480,67                     
C:002.003       221 1.1 GN 32 GALLERIA NATURALE &quot;CROCE DI CALLE&quot; 18 131 660,58         
C:002.003.054            GN 02 CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI 7 497 739,52           
C:002.003.055            GN 03 SCAVO 3 608 633,64           
C:002.003.056            GN 04 CALOTTA E PIEDRITTI 2 632 138,47           
C:002.003.057            GN 05 ARCO ROVESCIO 1 783 492,23           
C:002.003.058            GN 06 SOVRASTRUTTURA STRADALE 280 164,24              
C:002.003.059            GN 07 OPERE VARIE E DI FINITURA 892 426,61              
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 IMPORTO
PROGETTO 
ESECUTIVO 

C:002.003.060            GN 08 SEGNALETICA NON LUMINOSA 8 252,16                  
C:002.003.061            GN 09 STAZIONI DI MONITORAGGIO 1 428 813,71           
C:002.004       221 1.1 GA 28 GALLERIA ARTIFICIALE &quot;CROCE DI CALLE&quot; IMBOCCO &quot;B&quot; 657 729,44              
C:002.004.043            GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO 202 155,39              
C:002.004.044            GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO 44 381,34                
C:002.004.046            GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO 115 235,28              
C:002.004.047            GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE 241 566,25              
C:002.004.049            GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE 10 095,70                
C:002.004.050            GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI 3 130,19                  
C:002.004.051            GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA 40 842,25                
C:002.004.052            GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA 323,04                     
C:002.005       221 1.1 IM 51 IMPIANTI GALLERIA &quot;CROCE DI CALLE&quot; 1 777 214,68           
C:002.005.075            IM 01 OPERE CIVILI 169 499,98              
C:002.005.076            IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE 999 695,80              
C:002.005.077            IM 03 IMPIANTO ELETTRICO 155 306,90              
C:002.005.078            IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 79 534,00                
C:002.005.079            IM 05 IMPIANTO DI VENTILAZIONE 47 512,00                
C:002.005.081            IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE 202 094,00              
C:002.005.082            IM 08 SEGNALETICA LUMINOSA 123 572,00              
C:002.006       221 1.1 OI 21 INALVEAZIONE TIPO &quot;B&quot; PROGR. 0+701.69 275 189,04              
C:002.006.032            OI 01 SCAVI 12 992,00                
C:002.006.035            OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO 262 197,04              
C:002.007       221 1.1 OI 22 INALVEAZIONE TIPO &quot;B&quot; PROGR. 1+651.69 70 707,44                
C:002.007.032            OI 01 SCAVI 3 452,16                  
C:002.007.035            OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO 67 255,28                
C:002.008       221 1.1 OI 23 INALVEAZIONE TIPO &quot;B&quot; PROGR. 3+431.69 47 162,53                
C:002.008.032            OI 01 SCAVI 2 055,84                  
C:002.008.035            OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO 45 106,69                
C:002.010       221 1.1 MU 19 MURO DI CONTRORIPA IN SX E DX A PROGR. 0+352.23 696 984,61              
C:002.010.025            MU 01 SCAVI 78 194,14                
C:002.010.027            MU 03 OPERE IN FONDAZIONE 370 620,64              
C:002.010.028            MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE 248 169,83              
C:002.011       221 1.1 VI 34 PONTE &quot;FARANGHE&quot; 1 048 172,44           
C:002.011.064            VI 03 FONDAZIONI PROFONDE 250 787,44              
C:002.011.065            VI 04 OPERE IN FONDAZIONE 139 577,49              
C:002.011.066            VI 05 ELEVAZIONE SPALLE 124 741,63              
C:002.011.068            VI 07 IMPALCATO 216 909,77              
C:002.011.069            VI 08 SOLETTA 42 111,68                
C:002.011.070            VI 09 APPOGGI E GIUNTI 189 261,70              
C:002.011.071            VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA 39 513,40                
C:002.011.072            VI 11 SEGNALETICA 251,16                     
C:002.011.073            VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 45 018,17                
C:002.012       221 1.1 OI 27 STABILIZZAZIONE FRANE 104 765,01              
C:002.012.033            OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS 104 765,01              
C:002.013       221 1.1 OM 23 SOTTOVIA STRADA PODERALE PROGR. 0+352.23 153 686,30              
C:002.013.009            OM 01 SCAVI 6 985,61                  
C:002.013.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 29 810,43                
C:002.013.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 37 594,02                
C:002.013.015            OM 07 SOLETTA 30 131,60                
C:002.013.017            OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA 2 283,66                  
C:002.013.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 46 880,98                
C:002.014       221 1.1 OM 29 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 0+546,08 40 611,95                
C:002.014.009            OM 01 SCAVI 1 415,46                  
C:002.014.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 6 783,24                  
C:002.014.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 18 986,91                
C:002.014.015            OM 07 SOLETTA 6 109,70                  
C:002.014.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 7 316,64                  
C:002.015       221 1.1 OM 30 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 1+262,42 41 721,33                
C:002.015.009            OM 01 SCAVI 1 426,81                  
C:002.015.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 7 410,52                  
C:002.015.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 15 758,27                
C:002.015.015            OM 07 SOLETTA 7 944,41                  
C:002.015.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 9 181,32                  
C:002.016       221 1.1 VI 38 VIADOTTO &quot;PAGLIANO&quot; 918 388,33              
C:002.016.064            VI 03 FONDAZIONI PROFONDE 127 810,90              
C:002.016.065            VI 04 OPERE IN FONDAZIONE 87 925,81                
C:002.016.066            VI 05 ELEVAZIONE SPALLE 71 079,53                
C:002.016.068            VI 07 IMPALCATO 314 173,58              
C:002.016.069            VI 08 SOLETTA 54 714,51                
C:002.016.070            VI 09 APPOGGI E GIUNTI 189 261,70              
C:002.016.071            VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA 33 734,34                
C:002.016.072            VI 11 SEGNALETICA 310,96                     
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 IMPORTO
PROGETTO 
ESECUTIVO 

C:002.016.073            VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 39 377,00                
C:002.017       221 1.1 VI 39 VIADOTTO &quot;ESINO&quot; 2 404 292,81           
C:002.017.064            VI 03 FONDAZIONI PROFONDE 436 943,56              
C:002.017.065            VI 04 OPERE IN FONDAZIONE 351 033,64              
C:002.017.066            VI 05 ELEVAZIONE SPALLE 186 257,44              
C:002.017.067            VI 06 ELEVAZIONE PILE 100 740,24              
C:002.017.068            VI 07 IMPALCATO 739 471,14              
C:002.017.069            VI 08 SOLETTA 142 992,82              
C:002.017.070            VI 09 APPOGGI E GIUNTI 341 486,40              
C:002.017.071            VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA 30 446,91                
C:002.017.072            VI 11 SEGNALETICA 609,96                     
C:002.017.073            VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 74 310,70                
C:002.023       221.1.1 MA10 RIPRISTINI E MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 1&deg; PEDEMONTANA 811 289,75              
C:002.023.084            MA 02 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI / ARBUSTI 130 731,24              
C:002.023.086            MA 04 OPERE VARIE E DI FINITURA 680 558,51              
C:002.025       221 1.1 OM 29a TOMBINO SCATOLARE 3X2 ALLA PROGR. 0+011,90 222 844,38              
C:002.025.009            OM 01 SCAVI 15 317,69                
C:002.025.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 31 948,44                
C:002.025.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 45 111,55                
C:002.025.015            OM 07 SOLETTA 19 549,37                
C:002.025.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 110 917,33              
C:002.026       221 1.1 OM 29b TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 0+331,53 26 136,42                
C:002.026.009            OM 01 SCAVI 1 414,05                  
C:002.026.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 4 126,28                  
C:002.026.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 11 072,89                
C:002.026.015            OM 07 SOLETTA 3 513,89                  
C:002.026.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 6 009,31                  
C:002.027       221 1.1 CS 56 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 0+348.69 112 966,72              
C:002.027.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 0,32                         
C:002.027.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 7 979,79                  
C:002.027.004            CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA 54 295,41                
C:002.027.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 45 295,55                
C:002.027.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 5 395,65                  
C:002.028       221 1.1 MU 70 MURO IN SX DA PROG. 0+586.50 A 0+670.50 429 837,88              
C:002.028.025            MU 01 SCAVI 3 971,54                  
C:002.028.026            MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE 194 333,56              
C:002.028.027            MU 03 OPERE IN FONDAZIONE 112 800,30              
C:002.028.028            MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE 91 147,13                
C:002.028.030            MU 06 RIVESTIMENTI 17 702,83                
C:002.028.031            MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA 9 882,52                  
C:002.029       221 1.1 MU 71 MURO IN DX DA PROG. 0+730.40 A 0+762.70 188 631,16              
C:002.029.025            MU 01 SCAVI 1 261,94                  
C:002.029.026            MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE 74 560,64                
C:002.029.027            MU 03 OPERE IN FONDAZIONE 70 047,11                
C:002.029.028            MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE 33 059,76                
C:002.029.030            MU 06 RIVESTIMENTI 7 876,86                  
C:002.029.031            MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA 1 824,85                  
C:002.030       221 1.1 MU 72 OPERA DI SOSTEGNO CON PARATIA DI PALI DA PROG. 1+495.54 A 1+564.33 149 146,11              
C:002.030.028            MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE 149 146,11              
C:001  EX LOTTO 2 - ASSE PRINCIPALE da PK 3+655,90 a PK 8+420,00 (EX PK0+000 a PK 4+784) 21 033 781,82        
C:001.001       222 2.1 CS 35 CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 3+655.90 A KM 8+420.00 (EX LOTTO 2) 4 430 300,29           
C:001.001.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 304 819,15              
C:001.001.002            CS 02 BONIFICA 116 060,87              
C:001.001.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 443 000,91              
C:001.001.004            CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA 1 519 179,69           
C:001.001.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 1 179 411,64           
C:001.001.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 21 523,21                
C:001.001.007            CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA 712 728,85              
C:001.001.008            CS 08 SEGNALETICA 133 575,97              
C:001.002       222 2.1 GA 29 GALLERIA &quot;MISTRIANELLO! IMBOCCO &quot;A&quot; 273 571,75              
C:001.002.044            GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO 21 492,27                
C:001.002.046            GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO 105 848,81              
C:001.002.047            GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE 114 460,16              
C:001.002.049            GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE 6 283,20                  
C:001.002.050            GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI 2 027,61                  
C:001.002.051            GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA 23 310,20                
C:001.002.052            GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA 149,50                     
C:001.004       222 2.1 GA 30 GALLERIA ARTIFICIALE MISTRIANELLO 4 574 456,54           
C:001.004.043            GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO 1 941 310,74           
C:001.004.044            GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO 384 404,54              
C:001.004.046            GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO 842 200,49              
C:001.004.047            GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE 1 153 443,41           
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C:001.004.049            GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE 50 265,60                
C:001.004.050            GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI 28 738,17                
C:001.004.051            GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA 172 897,59              
C:001.004.052            GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA 1 196,00                  
C:001.005       222 2.1 GA 31 GALLERIA &quot;MISTRIANELLO&quot; IMBOCCO &quot;B&quot; 693 434,23              
C:001.005.044            GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO 62 113,43                
C:001.005.046            GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO 256 401,33              
C:001.005.047            GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE 300 778,22              
C:001.005.049            GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE 15 079,68                
C:001.005.050            GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI 6 367,57                  
C:001.005.051            GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA 52 335,20                
C:001.005.052            GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA 358,80                     
C:001.006       222 2.1 IM 58 IMPIANTI GALLERIA &quot;MISTRIANELLO&quot; 246 518,03              
C:001.006.075            IM 01 OPERE CIVILI 33 938,60                
C:001.006.076            IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE 117 060,40              
C:001.006.077            IM 03 IMPIANTO ELETTRICO 52 513,20                
C:001.006.078            IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 40 511,63                
C:001.006.081            IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE 2 494,20                  
C:001.007       222 2.1 OI 39 INALVEAZIONE TIPO &quot;A&quot; PROGR. 2+190 171 156,25              
C:001.007.032            OI 01 SCAVI 5 140,00                  
C:001.007.035            OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO 166 016,25              
C:001.008       222 2.1 MA 04 MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 2 737 460,33              
C:001.008.083            MA 01 SCAVI, RIPORTI E PREPARAZIONE DEL TERRENO 47 269,81                
C:001.008.084            MA 02 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI / ARBUSTI 473 312,57              
C:001.008.085            MA 03 SEMINA DEL TERRENO 83 706,75                
C:001.008.086            MA 04 OPERE VARIE E DI FINITURA 133 171,20              
C:001.010       222 2.1 VI 44 PONTE FRATTE 815 171,65              
C:001.010.064            VI 03 FONDAZIONI PROFONDE 187 618,56              
C:001.010.065            VI 04 OPERE IN FONDAZIONE 143 828,86              
C:001.010.066            VI 05 ELEVAZIONE SPALLE 139 982,25              
C:001.010.068            VI 07 IMPALCATO 100 744,60              
C:001.010.070            VI 09 APPOGGI E GIUNTI 167 713,24              
C:001.010.071            VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA 34 708,48                
C:001.010.073            VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 40 575,66                
C:001.011       222 2.1 VI 45 PONTE MISTRIANO 898 975,20              
C:001.011.064            VI 03 FONDAZIONI PROFONDE 202 801,44              
C:001.011.065            VI 04 OPERE IN FONDAZIONE 109 085,49              
C:001.011.066            VI 05 ELEVAZIONE SPALLE 87 969,65                
C:001.011.068            VI 07 IMPALCATO 212 766,62              
C:001.011.069            VI 08 SOLETTA 70 315,97                
C:001.011.070            VI 09 APPOGGI E GIUNTI 157 887,85              
C:001.011.071            VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA 32 209,92                
C:001.011.073            VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 25 938,26                
C:001.012       222 2.1 OM 38 SOTTOVIA ALLA PROGR. 2+102.50 460 973,72              
C:001.012.009            OM 01 SCAVI 17 831,50                
C:001.012.010            OM 02 FONDAZIONI PROFONDE 50 194,80                
C:001.012.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 147 377,00              
C:001.012.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 156 337,38              
C:001.012.015            OM 07 SOLETTA 39 402,90                
C:001.012.017            OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA 3 630,08                  
C:001.012.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 46 200,06                
C:001.013       222 2.1 CS 36 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 2+102.50 86 331,27                
C:001.013.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 27 306,66                
C:001.013.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 54 861,39                
C:001.013.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 3 516,58                  
C:001.013.008            CS 08 SEGNALETICA 646,64                     
C:001.014       222 2.1 OM 39 SOTTOVIA ALLA PROGR. 2+234.65 313 123,36              
C:001.014.009            OM 01 SCAVI 22 409,10                
C:001.014.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 121 706,48              
C:001.014.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 84 640,37                
C:001.014.015            OM 07 SOLETTA 47 742,60                
C:001.014.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 36 624,81                
C:001.015       222 2.1 CS 37 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 2+264.65 163 846,35              
C:001.015.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 1 174,23                  
C:001.015.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 61 805,35                
C:001.015.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 97 799,67                
C:001.015.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 2 420,46                  
C:001.015.008            CS 08 SEGNALETICA 646,64                     
C:001.016       222 2.1 OM 40 SOTTOVIA ALLA PROGR. 3+550 452 327,77              
C:001.016.009            OM 01 SCAVI 14 754,08                
C:001.016.010            OM 02 FONDAZIONI PROFONDE 106 245,66              
C:001.016.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 112 692,83              
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C:001.016.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 112 914,56              
C:001.016.015            OM 07 SOLETTA 51 795,60                
C:001.016.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 53 925,04                
C:001.017       222 2.1 OI 45 TOMBINI CIRCOLARI ASSE PRINCIPALE LOTTO 2 370 243,98              
C:001.017.032            OI 01 SCAVI 77 481,57                
C:001.017.033            OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS 174 632,57              
C:001.017.034            OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE 118 129,84              
C:001.019       222 2.1 OM 42 TOMBINO CIRCOLARE DN 1800 ALLA PROGR. 5+745.20 9 785,22                  
C:001.019.009            OM 01 SCAVI 1 307,99                  
C:001.019.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 3 868,36                  
C:001.019.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 2 579,23                  
C:001.019.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 2 029,64                  
C:001.031       222.2.1 MU 60 MURO IN C.A. DA PK 3+369,40 A PK 3+532.90 496 450,30              
C:001.031.025            MU 01 SCAVI 7 713,06                  
C:001.031.026            MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE 261 975,45              
C:001.031.027            MU 03 OPERE IN FONDAZIONE 127 923,31              
C:001.031.028            MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE 86 197,25                
C:001.031.031            MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA 12 641,23                
C:001.032       222 2.1 OM 85 TOMBINO SCATOLARE 3x2 ALLA PROGR. 6+208,60 190 387,65              
C:001.032.009            OM 01 SCAVI 14 241,47                
C:001.032.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 42 992,38                
C:001.032.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 76 614,56                
C:001.032.015            OM 07 SOLETTA 28 552,74                
C:001.032.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 27 986,50                
C:001.033       222 2.1 OM 86 TOMBINO SCATOLARE 5x3 ALLA PROGR. 8+464,20 619 872,84              
C:001.033.009            OM 01 SCAVI 51 554,29                
C:001.033.010            OM 02 FONDAZIONI PROFONDE 14 968,98                
C:001.033.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 161 902,48              
C:001.033.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 206 165,82              
C:001.033.015            OM 07 SOLETTA 127 612,99              
C:001.033.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 57 668,28                
C:001.035       222 2.1 OM 88 SOTTOVIA PODERALE AL KM 6+560.00 362 893,38              
C:001.035.009            OM 01 SCAVI 8 635,38                  
C:001.035.010            OM 02 FONDAZIONI PROFONDE 82 821,42                
C:001.035.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 110 897,69              
C:001.035.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 91 494,40                
C:001.035.015            OM 07 SOLETTA 33 468,20                
C:001.035.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 35 576,29                
C:001.036       222 2.1 CS 57 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 3+888.24 128 100,36              
C:001.036.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 3 316,71                  
C:001.036.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 31 680,37                
C:001.036.004            CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA 36 672,14                
C:001.036.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 52 821,35                
C:001.036.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 3 609,79                  
C:001.037       222 2.1 CS 58 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 6+403.90 55 304,57                
C:001.037.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 618,42                     
C:001.037.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 19 764,84                
C:001.037.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 32 891,47                
C:001.037.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 2 029,84                  
C:001.039       222 2.1 CS 60 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 7+660.00 48 233,74                
C:001.039.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 672,25                     
C:001.039.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 15 282,17                
C:001.039.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 30 818,16                
C:001.039.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 1 461,16                  
C:001.040       222 2.1 CS 61 CORPO STRADALE VIABILITA&#39; PODERALE dal km 7+360 a 7+880 111 631,10              
C:001.040.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 5 815,42                  
C:001.040.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 23 479,69                
C:001.040.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 80 874,83                
C:001.040.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 1 461,16                  
C:001.041       222 2.1 OM 30a TOMBINO SCATOLARE 3X2 ALLA PROGR. 5+567.60 82 257,31                
C:001.041.009            OM 01 SCAVI 1 532,56                  
C:001.041.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 20 181,12                
C:001.041.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 26 464,40                
C:001.041.015            OM 07 SOLETTA 21 764,21                
C:001.041.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 12 315,02                
C:001.042       222 2.1 OM 73 SOTTOVIA STRADA COMUNALE PROG. 3+888.63 452 621,16              
C:001.042.009            OM 01 SCAVI 20 751,18                
C:001.042.010            OM 02 FONDAZIONI PROFONDE 80 311,68                
C:001.042.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 121 284,64              
C:001.042.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 105 422,02              
C:001.042.015            OM 07 SOLETTA 64 431,09                
C:001.042.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 60 420,55                
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C:001.046       222 2.1 MU 75 MURO DI SOTTOSCARPA IN SINISTRA DA PROG. 6+569,54 A 6+870,34 1 152 018,56           
C:001.046.025            MU 01 SCAVI 9 702,65                  
C:001.046.026            MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE 543 522,18              
C:001.046.027            MU 03 OPERE IN FONDAZIONE 371 825,03              
C:001.046.028            MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE 196 658,79              
C:001.046.031            MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA 30 309,91                
C:001.047       222 2.1 GA 32 GALLERIA ARTIFICIALE al Km 4+478 341 114,39              
C:001.047.044            GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO 3 556,21                  
C:001.047.046            GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO 93 435,64                
C:001.047.047            GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE 233 649,49              
C:001.047.049            GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE 10 320,94                
C:001.047.050            GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI 50,45                       
C:001.047.052            GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA 101,66                     
C:001.048       222 2.1 OM 74 SOTTOVIA 8.00x6.20 Viabilit&agrave; campestre PROG. 5+540 226 197,72              
C:001.048.009            OM 01 SCAVI 2 510,78                  
C:001.048.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 76 529,94                
C:001.048.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 80 940,04                
C:001.048.015            OM 07 SOLETTA 53 591,84                
C:001.048.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 12 625,12                
C:001.049       222 2.1 OM 75 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 4+737.86 89 066,15                
C:001.049.009            OM 01 SCAVI 6 729,82                  
C:001.049.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 12 099,52                
C:001.049.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 38 842,07                
C:001.049.015            OM 07 SOLETTA 14 521,11                
C:001.049.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 16 873,63                
C:001.050       222 2.1 OM 76 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 4+930.00 31 250,23                
C:001.050.009            OM 01 SCAVI 1 069,29                  
C:001.050.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 4 782,15                  
C:001.050.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 10 085,79                
C:001.050.015            OM 07 SOLETTA 6 374,13                  
C:001.050.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 8 938,87                  
C:001.051       222 2.1 CS 62 CORPO STRADALE VIABILITA&#39; PODERALE al km 4+486,88 15 714,28                
C:001.051.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 1 366,34                  
C:001.051.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 1 461,17                  
C:001.051.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 11 543,59                
C:001.051.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 1 343,18                  
C:001.052       222 2.1 CS 63 CORPO STRADALE VIABILITA&#39; PODERALE al km 5+540 9 169,48                  
C:001.052.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 261,10                     
C:001.052.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 1 392,28                  
C:001.052.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 7 153,54                  
C:001.052.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 362,56                     
C:001.053       222 2.1 OI 48 TRINCEE DRENANTI DAL KM 4+628 AL KM 4+740 22 235,62                
C:001.053.033            OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS 22 235,62                
C:001.054       222 2.1 OI 49 TRINCEE DRENANTI DAL KM 4+680 AL KM 4+980 30 674,90                
C:001.054.033            OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS 30 674,90                
C:001.055       222 2.1 MU 76 MURO DI SOTTOSCARPA IN SINISTRA E DESTRA DA PK 4+360 A PK 4+950 1 870 912,14           
C:001.055.025            MU 01 SCAVI 15 813,48                
C:001.055.026            MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE 802 981,33              
C:001.055.027            MU 03 OPERE IN FONDAZIONE 537 984,20              
C:001.055.028            MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE 331 579,43              
C:001.055.031            MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA 182 553,70              
C:002  LOTTO 2 - SVINCOLO DI CASTELRAIMONDO NORD 2 875 191,02           
C:002.023       222 2.2 CS 50 CORPO STRADALE SVINCOLO DI MATELICA SUD - CASTELRAIMONDO NORD 724 423,40              
C:002.023.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 27 775,92                
C:002.023.002            CS 02 BONIFICA 33 580,42                
C:002.023.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 75 954,01                
C:002.023.004            CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA 135 205,79              
C:002.023.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 339 720,03              
C:002.023.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 30 111,61                
C:002.023.007            CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA 75 601,73                
C:002.023.008            CS 08 SEGNALETICA 6 473,89                  
C:002.025       222 2.2 CS 51 CORPO STRADALE DEVIAZIONE MUCCESE I 700 297,01              
C:002.025.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 54 835,68                
C:002.025.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 125 981,26              
C:002.025.004            CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA 102 337,73              
C:002.025.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 279 963,55              
C:002.025.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 22 161,10                
C:002.025.007            CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA 109 452,05              
C:002.025.008            CS 08 SEGNALETICA 5 565,64                  
C:002.026       222 2.2 OM 83 CAVALCAVIA ALLA PROGR. 4+723.71 809 105,85             
C:002.026.009            OM 01 SCAVI 7 780,00                  
C:002.026.010            OM 02 FONDAZIONI PROFONDE 222 913,60              
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C:002.026.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 182 886,00              
C:002.026.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 197 671,61              
C:002.026.014            OM 06 IMPALCATO 89 795,40                
C:002.026.016            OM 08 APPOGGI E GIUNTI 62 443,08                
C:002.026.017            OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA 12 678,60                
C:002.026.018            OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE 2 871,48                  
C:002.026.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 30 066,08                
C:002.043       222 2.2 IM 83 IMPIANTI SVINCOLO &quot; CASTELRAIMONDO NORD&quot; 220 643,80              
C:002.043.075            IM 01 OPERE CIVILI 24 511,00                
C:002.043.076            IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE 5 036,90                  
C:002.043.077            IM 03 IMPIANTO ELETTRICO 137 441,50              
C:002.043.078            IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 53 654,40                
C:002.045       222 2.1 MU 74 MURO DI SOSTEGNO IN SINISTRA DA PROG. 1+190.75 A 1+299.00 (DEVIAZIONE MUCC 420 720,96              
C:002.045.025            MU 01 SCAVI 4 891,33                  
C:002.045.026            MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE 227 261,53              
C:002.045.027            MU 03 OPERE IN FONDAZIONE 84 942,66                
C:002.045.028            MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE 70 285,98                
C:002.045.030            MU 06 RIVESTIMENTI 24 955,83                
C:002.045.031            MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA 8 383,63                  
C:003  LOTTO 2 - SVINCOLO DI MATELICA SUD 1 231 509,50           
C:003.034       222 2.1 OM 87 SOTTOVIA SVINCOLO DI MATELICA SUD AL KM 6+298.03 385 879,53              
C:003.034.009            OM 01 SCAVI 31 146,37                
C:003.034.011            OM 03 OPERE IN FONDAZIONE 134 476,75              
C:003.034.012            OM 04 ELEVAZIONE SPALLE 104 120,26              
C:003.034.015            OM 07 SOLETTA 66 847,82                
C:003.034.017            OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA 3 870,72                  
C:003.034.020            OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA 45 417,61                
C:003.038       222 2.1 CS 59 CORPO STRADALE SVINCOLO MATELICA SUD 597 377,37              
C:003.038.001            CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA 9 052,54                  
C:003.038.002            CS 02 BONIFICA 10 732,94                
C:003.038.003            CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI 81 459,13                
C:003.038.004            CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA 135 205,79              
C:003.038.005            CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE 227 885,72              
C:003.038.006            CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA 13 936,39                
C:003.038.007            CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA 112 838,09              
C:003.038.008            CS 08 SEGNALETICA 6 266,77                  
C:003.044       222 2.2 IM 84 IMPIANTI SVINCOLO &quot; MATELICA SUD&quot; 248 252,60              
C:003.044.075            IM 01 OPERE CIVILI 27 231,00               
C:003.044.076            IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE 5 036,90                  
C:003.044.077            IM 03 IMPIANTO ELETTRICO 151 568,70              
C:003.044.078            IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 64 416,00                

60 389 942,19        
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