


## ASSE VIARIO MARCHE – UMBRIA E QUADRILATERO DI PENETRAZIONE INTERNA MAXI LOTTO 2




LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA DIRETTRICE PERUGIA ANCONA:  
SS. 318 DI “VALFABBRICA”. TRATTO PIANELLO – VALFABBRICA  
SS. 76 “VAL D’ESINO”. TRATTI FOSSATO VICO – CANCELLI E ALBACINA – SERRA SAN QUIRICO  
“PEDEMONTANA DELLE MARCHE”, TRATTO FABRIANO – MUCCIA – SFERCIA

### PROGETTO ESECUTIVO

<p><b>CONTRAENTE GENERALE:</b></p> 	<p><i>Il responsabile del Contraente Generale:</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Federico Montanari</p>	<p><i>Il responsabile Integrazioni delle Prestazioni Specialistiche:</i></p> <p style="text-align: center;">Ing. Salvatore Lieto</p>
--	---	--

*PROGETTAZIONE: Associazione Temporanea di Imprese*  
*Mandataria:*

			
--	--	---	--

<p><b>RESPONSABILE DELLA PROGETTAZIONE PER L'ATI</b></p> <p>Ing. Antonio Grimaldi</p> <p><b>GEOLOGO</b></p> <p>Dott. Geol. Fabrizio Pontoni</p> <p><b>COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE</b></p> <p>Ing. Michele Curiale</p>			
---	---	--	---

<p><b>IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO</b></p> <p>Ing. Giulio Petrizzelli</p>		
---	--	--

<p><b>2.1.2 PEDEMONTANA DELLE MARCHE</b> <b>Secondo stralcio funzionale: Matelica Nord – Matelica sud/Castelraimondo nord</b> <b>DOCUMENTAZIONE TECNICO ECONOMICA</b></p> <p>Quadro percentuale di salizzazione</p>	<p><b>SCALA:</b></p> <p style="text-align: center;">-</p> <p><b>DATA:</b></p> <p style="text-align: center;">Giugno 2017</p>
---	--

Codice Unico di Progetto (CUP) F12C03000050021 (Assegnato CIPE 23-12-2015)

Codice Elaborato:	Opera	Tratto	Settore	CEE	WBS	Id. doc.	N. prog.	Rev.
	L 0 7 0 3	2 1 2	E	2 4	E T 0 0 0 0	C M T	0 5	C

REV.	DATA	DESCRIZIONE	Redatto		Controllato	Approvato
A	Agosto 2016	Emissione per progetto esecutivo	PROGIN	M. Curiale	S. Lieto	A. Grimaldi
B	Febbraio 2017	EMISSIONE	PROGIN	M. Curiale	S. Lieto	A. Grimaldi
C	Giugno 2017	EMISSIONE	PROGIN	M. Curiale	S. Lieto	A. Grimaldi



ELENCO WBS 2° LOTTO FUNZIONALE - QUADRO PERCENTUALE DI SALIZZAZIONE

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	INCIDENZA % WBS	INCIDENZA % LAVORAZIONI
<b>M</b>	<b>Lavori a MISURA</b>	<b>2 108 904,32</b>		
<b>M:002</b>	<b>EX Lotto 1 - Asse Principale da PK 0+000 a PK 3+655,90 (EX PK 8+080 a PK 11+745)</b>	<b>2 108 904,32</b>	<b>100,00%</b>	
M:002.003	221 1.1 GN 32 GALLERIA NATURALE &quot;CROCE DI CALLE&quot;;	2 108 904,32	100,00%	
M:002.003.054	GN 02 CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI	2 193 292,52		104,00%
M:002.003.055	GN 03 SCAVO	- 185 125,63		-8,78%
M:002.003.056	GN 04 CALOTTA E PIEDRITTI	67 068,65		3,18%
M:002.003.057	GN 05 ARCO ROVESCIO	33 668,78		1,60%
<b>C</b>	<b>Lavori a CORPO</b>	<b>65 320 939,95</b>		
<b>C:001</b>	<b>Lotto 6 - Svincolo di Matelica Ovest</b>	<b>1 313 512,09</b>	<b>2,01%</b>	
C:001.018	221 6.4 CS 33 CORPO STRADALE SVINCOLO MATELICA OVEST	660 629,23	50,29%	
C:001.018.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	16 601,46		2,51%
C:001.018.002	CS 02 BONIFICA	19 833,24		3,00%
C:001.018.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	74 632,62		11,30%
C:001.018.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	194 094,61		29,38%
C:001.018.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	230 572,60		34,90%
C:001.018.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	17 352,96		2,63%
C:001.018.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	99 636,39		15,08%
C:001.018.008	CS 08 SEGNALETICA	7 905,35		1,20%
C:001.019	221 6.4 MU 34 MURO DI SOSTEGNO AD &quot;U&quot;; L=70 M	244 914,84	18,65%	
C:001.019.025	MU 01 SCAVI	25 658,85		10,48%
C:001.019.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	133 002,48		54,31%
C:001.019.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	66 213,05		27,04%
C:001.019.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	20 040,46		8,18%
C:001.020	221 6.4 MU 35 MURO DI SOSTEGNO AD &quot;U&quot;; L=30 M	153 631,81	11,70%	
C:001.020.025	MU 01 SCAVI	13 207,73		8,60%
C:001.020.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	84 265,42		54,85%
C:001.020.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	44 355,48		28,87%
C:001.020.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	11 803,18		7,68%
C:001.022	221 6.4 IM 56 IMPIANTI SVINCOLO &quot;MATELICA OVEST&quot;;	73 424,93	5,59%	
C:001.022.075	IM 01 OPERE CIVILI	19 193,53		26,14%
C:001.022.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	5 023,00		6,84%
C:001.022.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	13 096,40		17,84%
C:001.022.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	36 112,00		49,18%
C:001.024	221 6.4 OM 84 SOTTOVIA SVINCOLO MATELICA OVEST	180 911,28	13,77%	
C:001.024.009	OM 01 SCAVI	9 143,27		5,05%
C:001.024.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	48 407,32		26,76%
C:001.024.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	44 238,05		24,45%
C:001.024.015	OM 07 SOLETTA	50 616,91		27,98%
C:001.024.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	3 051,05		1,69%
C:001.024.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	25 454,68		14,07%
<b>C:002</b>	<b>EX Lotto 1 - Asse Principale da PK 0+000 a PK 3+655,90 (EX PK 8+080 a PK 11+745)</b>	<b>31 827 043,44</b>	<b>48,72%</b>	
C:002.001	221 1.1 CS 19 CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 0+000 A KM 3+655,90 (EX LOTTO 1)	2 468 639,60	7,76%	
C:002.001.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	131 297,87		5,32%
C:002.001.002	CS 02 BONIFICA	51 575,99		2,09%
C:002.001.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	290 086,95		11,75%
C:002.001.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	701 144,91		28,40%
C:002.001.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	955 494,82		38,71%
C:002.001.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	164 203,18		6,65%
C:002.001.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	137 656,39		5,58%
C:002.001.008	CS 08 SEGNALETICA	37 179,49		1,51%
C:002.002	221 1.1 GA 27 GALLERIA ARTIFICIALE &quot;CROCE DI CALLE&quot;; IMBOCCO &quot;A&quot;;	1 049 264,93	3,30%	
C:002.002.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	329 637,47		31,42%
C:002.002.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	82 503,80		7,86%
C:002.002.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	185 340,12		17,66%
C:002.002.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	365 480,90		34,83%
C:002.002.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	15 021,34		1,43%
C:002.002.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	6 407,99		0,61%
C:002.002.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	64 392,64		6,14%
C:002.002.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	480,67		0,05%
C:002.003	221 1.1 GN 32 GALLERIA NATURALE &quot;CROCE DI CALLE&quot;;	18 131 660,58	56,97%	
C:002.003.054	GN 02 CONSOLIDAMENTI E PRERIVESTIMENTI	7 497 739,52		41,35%
C:002.003.055	GN 03 SCAVO	3 608 633,64		19,90%
C:002.003.056	GN 04 CALOTTA E PIEDRITTI	2 632 138,47		14,52%
C:002.003.057	GN 05 ARCO ROVESCIO	1 783 492,23		9,84%
C:002.003.058	GN 06 SOVRASTRUTTURA STRADALE	280 164,24		1,55%
C:002.003.059	GN 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	892 426,61		4,92%
C:002.003.060	GN 08 SEGNALETICA NON LUMINOSA	8 252,16		0,05%
C:002.003.061	GN 09 STAZIONI DI MONITORAGGIO	1 428 813,71		7,88%
C:002.004	221 1.1 GA 28 GALLERIA ARTIFICIALE &quot;CROCE DI CALLE&quot;; IMBOCCO &quot;B&quot;;	657 729,44	2,07%	
C:002.004.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	202 155,39		30,74%
C:002.004.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	44 381,34		6,75%
C:002.004.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	115 235,28		17,52%
C:002.004.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	241 566,25		36,73%
C:002.004.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	10 095,70		1,53%
C:002.004.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	3 130,19		0,48%
C:002.004.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	40 842,25		6,21%
C:002.004.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	323,04		0,05%
C:002.005	221 1.1 IM 51 IMPIANTI GALLERIA &quot;CROCE DI CALLE&quot;;	1 777 214,68	5,58%	
C:002.005.075	IM 01 OPERE CIVILI	169 499,98		9,54%
C:002.005.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	999 695,80		56,25%
C:002.005.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	155 306,90		8,74%
C:002.005.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	79 534,00		4,48%
C:002.005.079	IM 05 IMPIANTO DI VENTILAZIONE	47 512,00		2,67%

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	INCIDENZA % WBS	INCIDENZA % LAVORAZIONI
C:002.005.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	202 094,00		11,37%
C:002.005.082	IM 08 SEGNALETICA LUMINOSA	123 572,00		6,95%
C:002.006	221 1.1 OI 21 INALVEAZIONE TIPO "B"; PROGR. 0+701.69	275 189,04	<b>0,86%</b>	
C:002.006.032	OI 01 SCAVI	12 992,00		4,72%
C:002.006.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	262 197,04		95,28%
C:002.007	221 1.1 OI 22 INALVEAZIONE TIPO "B"; PROGR. 1+651.69	70 707,44	<b>0,22%</b>	
C:002.007.032	OI 01 SCAVI	3 452,16		4,88%
C:002.007.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	67 255,28		95,12%
C:002.008	221 1.1 OI 23 INALVEAZIONE TIPO "B"; PROGR. 3+431.69	47 162,53	<b>0,15%</b>	
C:002.008.032	OI 01 SCAVI	2 055,84		4,36%
C:002.008.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	45 106,69		95,64%
C:002.010	221 1.1 MU 19 MURO DI CONTRORIPA IN SX E DX A PROGR. 0+352.23	696 984,61	<b>2,19%</b>	
C:002.010.025	MU 01 SCAVI	78 194,14		11,22%
C:002.010.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	370 620,64		53,17%
C:002.010.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	248 169,83		35,61%
C:002.011	221 1.1 VI 34 PONTE "FARANGHE";	1 048 172,44	<b>3,29%</b>	
C:002.011.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	250 787,44		23,93%
C:002.011.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	139 577,49		13,32%
C:002.011.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	124 741,63		11,90%
C:002.011.068	VI 07 IMPALCATO	216 909,77		20,69%
C:002.011.069	VI 08 SOLETTA	42 111,68		4,02%
C:002.011.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	189 261,70		18,06%
C:002.011.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	39 513,40		3,77%
C:002.011.072	VI 11 SEGNALETICA	251,16		0,02%
C:002.011.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	45 018,17		4,29%
C:002.012	221 1.1 OI 27 STABILIZZAZIONE FRANE	104 765,01	<b>0,33%</b>	
C:002.012.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	104 765,01		100,00%
C:002.013	221 1.1 OM 23 SOTTOVIA STRADA PODERALE PROGR. 0+352.23	153 686,30	<b>0,48%</b>	
C:002.013.009	OM 01 SCAVI	6 985,61		4,55%
C:002.013.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	29 810,43		19,40%
C:002.013.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	37 594,02		24,46%
C:002.013.015	OM 07 SOLETTA	30 131,60		19,61%
C:002.013.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	2 283,66		1,49%
C:002.013.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	46 880,98		30,50%
C:002.014	221 1.1 OM 29 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 0+546.08	40 611,95	<b>0,13%</b>	
C:002.014.009	OM 01 SCAVI	1 415,46		3,49%
C:002.014.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	6 783,24		16,70%
C:002.014.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	18 986,91		46,75%
C:002.014.015	OM 07 SOLETTA	6 109,70		15,04%
C:002.014.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	7 316,64		18,02%
C:002.015	221 1.1 OM 30 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 1+262.42	41 721,33	<b>0,13%</b>	
C:002.015.009	OM 01 SCAVI	1 426,81		3,42%
C:002.015.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	7 410,52		17,76%
C:002.015.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	15 758,27		37,77%
C:002.015.015	OM 07 SOLETTA	7 944,41		19,04%
C:002.015.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	9 181,32		22,01%
C:002.016	221 1.1 VI 38 VIADOTTO "PAGLIANO";	918 388,33	<b>2,89%</b>	
C:002.016.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	127 810,90		13,92%
C:002.016.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	87 925,81		9,57%
C:002.016.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	71 079,53		7,74%
C:002.016.068	VI 07 IMPALCATO	314 173,58		34,21%
C:002.016.069	VI 08 SOLETTA	54 714,51		5,96%
C:002.016.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	189 261,70		20,61%
C:002.016.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	33 734,34		3,67%
C:002.016.072	VI 11 SEGNALETICA	310,96		0,03%
C:002.016.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	39 377,00		4,29%
C:002.017	221 1.1 VI 39 VIADOTTO "ESINO";	2 404 292,81	<b>7,55%</b>	
C:002.017.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	436 943,56		18,17%
C:002.017.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	351 033,64		14,60%
C:002.017.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	186 257,44		7,75%
C:002.017.067	VI 06 ELEVAZIONE PILE	100 740,24		4,19%
C:002.017.068	VI 07 IMPALCATO	739 471,14		30,76%
C:002.017.069	VI 08 SOLETTA	142 992,82		5,95%
C:002.017.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	341 486,40		14,20%
C:002.017.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	30 446,91		1,27%
C:002.017.072	VI 11 SEGNALETICA	609,96		0,03%
C:002.017.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	74 310,70		3,09%
C:002.023	221.1.1 MA10 RIPRISTINI E MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 1°; PEDEMONTANA	811 289,75	<b>2,55%</b>	
C:002.023.084	MA 02 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI / ARBUSTI	130 731,24		16,11%
C:002.023.086	MA 04 OPERE VARIE E DI FINITURA	680 558,51		83,89%
C:002.025	221 1.1 OM 29a TOMBINO SCATOLARE 3X2 ALLA PROGR. 0+011.90	222 844,38	<b>0,70%</b>	
C:002.025.009	OM 01 SCAVI	15 317,69		6,87%
C:002.025.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	31 948,44		14,34%
C:002.025.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	45 111,55		20,24%
C:002.025.015	OM 07 SOLETTA	19 549,37		8,77%
C:002.025.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	110 917,33		49,77%
C:002.026	221 1.1 OM 29b TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 0+331.53	26 136,42	<b>0,08%</b>	
C:002.026.009	OM 01 SCAVI	1 414,05		5,41%
C:002.026.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	4 126,28		15,79%
C:002.026.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	11 072,89		42,37%
C:002.026.015	OM 07 SOLETTA	3 513,89		13,44%
C:002.026.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	6 009,31		22,99%
C:002.027	221 1.1 CS 56 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 0+348.69	112 966,72	<b>0,35%</b>	
C:002.027.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	0,32		0,00%
C:002.027.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	7 979,79		7,06%
C:002.027.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	54 295,41		48,06%
C:002.027.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	45 295,55		40,10%
C:002.027.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	5 395,65		4,78%

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	INCIDENZA % WBS	INCIDENZA % LAVORAZIONI
C:002.028	221 1.1 MU 70 MURO IN SX DA PROG. 0+586.50 A 0+670.50	429 837,88	1,35%	
C:002.028.025	MU 01 SCAVI	3 971,54		0,92%
C:002.028.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	194 333,56		45,21%
C:002.028.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	112 800,30		26,24%
C:002.028.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	91 147,13		21,21%
C:002.028.030	MU 06 RIVESTIMENTI	17 702,83		4,12%
C:002.028.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	9 882,52		2,30%
C:002.029	221 1.1 MU 71 MURO IN DX DA PROG. 0+730.40 A 0+762.70	188 631,16	0,59%	
C:002.029.025	MU 01 SCAVI	1 261,94		0,67%
C:002.029.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	74 560,64		39,53%
C:002.029.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	70 047,11		37,13%
C:002.029.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	33 059,76		17,53%
C:002.029.030	MU 06 RIVESTIMENTI	7 876,86		4,18%
C:002.029.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	1 824,85		0,97%
C:002.030	221 1.1 MU 72 OPERA DI SOSTEGNO CON PARATIA DI PALI DA PROG. 1+495.54 A 1+564.33	149 146,11	0,47%	
C:002.030.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	149 146,11		
<b>C:001</b>	<b>EX LOTTO 2 - ASSE PRINCIPALE da PK 3+655,90 A PK 8+420 (EX PK 0+000 a PK 4+784)</b>	<b>21 119 706,23</b>	<b>32,33%</b>	
C:001	EX LOTTO 2 - ASSE PRINCIPALE da PK 3+655,90 a PK 8+420,00 (EX PK0+000 a PK 4+784)	21 033 781,82	99,59%	
C:001.001	222 2.1 CS 35 CORPO STRADALE ASSE PRINCIPALE DA KM 3+655,90 A KM 8+420,00 (EX LOTTO 2)	4 430 300,29		21,06%
C:001.001.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	304 819,15		1,45%
C:001.001.002	CS 02 BONIFICA	116 060,87		0,55%
C:001.001.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	443 000,91		2,11%
C:001.001.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	1 519 179,69		7,22%
C:001.001.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	1 179 411,64		5,61%
C:001.001.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	21 523,21		0,10%
C:001.001.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	712 728,85		3,39%
C:001.001.008	CS 08 SEGNALETICA	133 575,97		0,64%
C:001.002	222 2.1 GA 29 GALLERIA "MISTRIANELLO IMBOCCO "A";	273 571,75	1,30%	
C:001.002.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	21 492,27		7,86%
C:001.002.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	105 848,81		38,69%
C:001.002.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	114 460,16		41,84%
C:001.002.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	6 283,20		2,30%
C:001.002.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	2 027,61		0,74%
C:001.002.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	23 310,20		8,52%
C:001.002.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	149,50		0,05%
C:001.004	222 2.1 GA 30 GALLERIA ARTIFICIALE MISTRIANELLO	4 574 456,54	21,66%	
C:001.004.043	GA 01 OPERE DI SOSTEGNO E CONSOLIDAMENTO	1 941 310,74		42,44%
C:001.004.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	384 404,54		8,40%
C:001.004.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	842 200,49		18,41%
C:001.004.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	1 153 443,41		25,21%
C:001.004.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	50 265,60		1,10%
C:001.004.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	28 738,17		0,63%
C:001.004.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	172 897,59		3,78%
C:001.004.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	1 196,00		0,03%
C:001.005	222 2.1 GA 31 GALLERIA "MISTRIANELLO" IMBOCCO "B";	693 434,23	3,28%	
C:001.005.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	62 113,43		8,96%
C:001.005.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	256 401,33		36,98%
C:001.005.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	300 778,22		43,38%
C:001.005.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	15 079,68		2,17%
C:001.005.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	6 367,57		0,92%
C:001.005.051	GA 09 OPERE VARIE E DI FINITURA	52 335,20		7,55%
C:001.005.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	358,80		0,05%
C:001.006	222 2.1 IM 58 IMPIANTI GALLERIA "MISTRIANELLO";	246 518,03	1,17%	
C:001.006.075	IM 01 OPERE CIVILI	33 938,60		13,77%
C:001.006.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	117 060,40		47,49%
C:001.006.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	52 513,20		21,30%
C:001.006.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	40 511,63		16,43%
C:001.006.081	IM 07 IMPIANTO DI RILEVAMENTO, CONTROLLO E COMUNICAZIONE	2 494,20		1,01%
C:001.007	222 2.1 OI 39 INALVEAZIONE TIPO "A"; PROGR. 2+190	171 156,25	0,01%	
C:001.007.032	OI 01 SCAVI	5 140,00		3,00%
C:001.007.035	OI 04 GABBIONATE E MATERASSI TIPO RENO	166 016,25		97,00%
C:001.008	222 2.1 MA 04 MITIGAZIONE AMBIENTALE LOTTO 2	737 460,33	3,49%	
C:001.008.083	MA 01 SCAVI, RIPORTI E PREPARAZIONE DEL TERRENO	47 269,81		6,41%
C:001.008.084	MA 02 FORNITURA E MESSA A DIMORA DI ALBERI / ARBUSTI	473 312,57		64,18%
C:001.008.085	MA 03 SEMINA DEL TERRENO	83 706,75		11,35%
C:001.008.086	MA 04 OPERE VARIE E DI FINITURA	133 171,20		18,06%
C:001.010	222 2.1 VI 44 PONTE FRATTE	815 171,65	3,86%	
C:001.010.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	187 618,56		23,02%
C:001.010.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	143 828,86		17,64%
C:001.010.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	139 982,25		17,17%
C:001.010.068	VI 07 IMPALCATO	100 744,60		12,36%
C:001.010.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	167 713,24		20,57%
C:001.010.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	34 708,48		4,26%
C:001.010.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	40 575,66		4,98%
C:001.011	222 2.1 VI 45 PONTE MISTRIANO	898 975,20	4,26%	
C:001.011.064	VI 03 FONDAZIONI PROFONDE	202 801,44		22,56%
C:001.011.065	VI 04 OPERE IN FONDAZIONE	109 085,49		12,13%
C:001.011.066	VI 05 ELEVAZIONE SPALLE	87 969,65		9,79%
C:001.011.068	VI 07 IMPALCATO	212 766,62		23,67%
C:001.011.069	VI 08 SOLETTA	70 315,97		7,82%
C:001.011.070	VI 09 APPOGGI E GIUNTI	157 887,85		17,56%
C:001.011.071	VI 10 BARRIERE DI SICUREZZA	32 209,92		3,58%
C:001.011.073	VI 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	25 938,26		2,89%
C:001.012	222 2.1 OM 38 SOTTOVIA ALLA PROGR. 2+102.50	460 973,72	2,18%	
C:001.012.009	OM 01 SCAVI	17 831,50		3,87%
C:001.012.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	50 194,80		10,89%
C:001.012.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	147 377,00		31,97%
C:001.012.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	156 337,38		33,91%

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	INCIDENZA % WBS	INCIDENZA % LAVORAZIONI
C:001.012.015	OM 07 SOLETTA	39 402,90		8,55%
C:001.012.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	3 630,08		0,79%
C:001.012.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	46 200,06		10,02%
C:001.013	222 2.1 CS 36 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 2+102.50	86 331,27	0,41%	
C:001.013.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	27 306,66		31,63%
C:001.013.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	54 861,39		63,55%
C:001.013.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	3 516,58		4,07%
C:001.013.008	CS 08 SEGNALETICA	646,64		0,75%
C:001.014	222 2.1 OM 39 SOTTOVIA ALLA PROGR. 2+234.65	313 123,36	1,48%	
C:001.014.009	OM 01 SCAVI	22 409,10		7,16%
C:001.014.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	121 706,48		38,87%
C:001.014.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	84 640,37		27,03%
C:001.014.015	OM 07 SOLETTA	47 742,60		15,25%
C:001.014.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	36 624,81		11,70%
C:001.015	222 2.1 CS 37 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 2+264.65	163 846,35	0,78%	
C:001.015.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	1 174,23		0,72%
C:001.015.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	61 805,35		37,72%
C:001.015.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	97 799,67		59,69%
C:001.015.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	2 420,46		1,48%
C:001.015.008	CS 08 SEGNALETICA	646,64		0,39%
C:001.016	222 2.1 OM 40 SOTTOVIA ALLA PROGR. 3+550	452 327,77	2,14%	
C:001.016.009	OM 01 SCAVI	14 754,08		3,26%
C:001.016.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	106 245,66		23,49%
C:001.016.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	112 692,83		24,91%
C:001.016.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	112 914,56		24,96%
C:001.016.015	OM 07 SOLETTA	51 795,60		11,45%
C:001.016.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	53 925,04		11,92%
C:001.017	222 2.1 OI 45 TOMBINI CIRCOLARI ASSE PRINCIPALE LOTTO 2	370 243,98	1,75%	
C:001.017.032	OI 01 SCAVI	77 481,57		20,93%
C:001.017.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	174 632,57		47,17%
C:001.017.034	OI 03 OPERE DI IMBOCCO A MONTE E A VALLE	118 129,84		31,91%
C:001.019	222 2.1 OM 42 TOMBINO CIRCOLARE DN 1800 ALLA PROGR. 5+745.20	9 785,22	0,05%	
C:001.019.009	OM 01 SCAVI	1 307,99		13,37%
C:001.019.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	3 868,36		39,53%
C:001.019.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	2 579,23		26,36%
C:001.019.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	2 029,64		20,74%
C:001.031	222.2.1 MU 60 MURO IN C.A. DA PK 3+369,40 A PK 3+532,90	496 450,30	2,35%	
C:001.031.025	MU 01 SCAVI	7 713,06		1,55%
C:001.031.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	261 975,45		52,77%
C:001.031.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	127 923,31		25,77%
C:001.031.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	86 197,25		17,36%
C:001.031.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	12 641,23		2,55%
C:001.032	222 2.1 OM 85 TOMBINO SCATOLARE 3x2 ALLA PROGR. 6+208,60	190 387,65	0,90%	
C:001.032.009	OM 01 SCAVI	14 241,47		7,48%
C:001.032.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	42 992,38		22,58%
C:001.032.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	76 614,56		40,24%
C:001.032.015	OM 07 SOLETTA	28 552,74		15,00%
C:001.032.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	27 986,50		14,70%
C:001.033	222 2.1 OM 86 TOMBINO SCATOLARE 5x3 ALLA PROGR. 8+464,20	619 872,84	2,94%	
C:001.033.009	OM 01 SCAVI	51 554,29		8,32%
C:001.033.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	14 968,98		2,41%
C:001.033.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	161 902,48		26,12%
C:001.033.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	206 165,82		33,26%
C:001.033.015	OM 07 SOLETTA	127 612,99		20,59%
C:001.033.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	57 668,28		9,30%
C:001.035	222 2.1 OM 88 SOTTOVIA PODERALE AL KM 6+560.00	362 893,38	1,72%	
C:001.035.009	OM 01 SCAVI	8 635,38		2,38%
C:001.035.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	82 821,42		22,82%
C:001.035.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	110 897,69		30,56%
C:001.035.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	91 494,40		25,21%
C:001.035.015	OM 07 SOLETTA	33 468,20		9,22%
C:001.035.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	35 576,29		9,80%
C:001.036	222 2.1 CS 57 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 3+888.24	128 100,36	0,61%	
C:001.036.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	3 316,71		2,59%
C:001.036.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	31 680,37		24,73%
C:001.036.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	36 672,14		28,63%
C:001.036.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	52 821,35		41,23%
C:001.036.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	3 609,79		2,82%
C:001.037	222 2.1 CS 58 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 6+403.90	55 304,57	0,26%	
C:001.037.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	618,42		1,12%
C:001.037.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	19 764,84		35,74%
C:001.037.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	32 891,47		59,47%
C:001.037.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	2 029,84		3,67%
C:001.039	222 2.1 CS 60 CORPO STRADALE SOTTOVIA ALLA PROGR. 7+660.00	48 233,74	0,23%	
C:001.039.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	672,25		1,39%
C:001.039.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	15 282,17		31,68%
C:001.039.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	30 818,16		63,89%
C:001.039.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	1 461,16		3,03%
C:001.040	222 2.1 CS 61 CORPO STRADALE VIABILITA'&#39; PODERALE dal km 7+360 a 7+880	111 631,10	0,53%	
C:001.040.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	5 815,42		5,21%
C:001.040.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	23 479,69		21,03%
C:001.040.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	80 874,83		72,45%
C:001.040.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	1 461,16		1,31%
C:001.041	222 2.1 OM 30a TOMBINO SCATOLARE 3X2 ALLA PROGR. 5+567.60	82 257,31	0,39%	
C:001.041.009	OM 01 SCAVI	1 532,56		1,86%
C:001.041.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	20 181,12		24,53%
C:001.041.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	26 464,40		32,17%
C:001.041.015	OM 07 SOLETTA	21 764,21		26,46%

COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	INCIDENZA % WBS	INCIDENZA % LAVORAZIONI
C:001.041.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	12 315,02		14,97%
C:001.042	222 2.1 OM 73 SOTTOVIA STRADA COMUNALE PROG. 3+888,63	452 621,16	2,14%	
C:001.042.009	OM 01 SCAVI	20 751,18		4,58%
C:001.042.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	80 311,68		17,74%
C:001.042.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	121 284,64		26,80%
C:001.042.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	105 422,02		23,29%
C:001.042.015	OM 07 SOLETTA	64 431,09		14,24%
C:001.042.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	60 420,55		13,35%
C:001.046	222 2.1 MU 75 MURO DI SOTTOSCARPA IN SINISTRA DA PROG. 6+569,54 A 6+870,34	1 152 018,56	5,45%	
C:001.046.025	MU 01 SCAVI	9 702,65		0,84%
C:001.046.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	543 522,18		47,18%
C:001.046.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	371 825,03		32,28%
C:001.046.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	196 658,79		17,07%
C:001.046.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	30 309,91		2,63%
C:001.047	222 2.1 GA 32 GALLERIA ARTIFICIALE al Km 4+478	341 114,39	1,62%	
C:001.047.044	GA 02 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI A CIELO APERTO	3 556,21		1,04%
C:001.047.046	GA 04 PLATEA / ARCO ROVESCIO	93 435,64		27,39%
C:001.047.047	GA 05 CALOTTA, PIEDRITTI / MURI IN ELEVAZIONE	233 649,49		68,50%
C:001.047.049	GA 07 SOVRASTRUTTURA STRADALE	10 320,94		3,03%
C:001.047.050	GA 08 RINTERRI E RIMODELLAMENTI MORFOLOGICI	50,45		0,01%
C:001.047.052	GA 10 SEGNALETICA NON LUMINOSA	101,66		0,03%
C:001.048	222 2.1 OM 74 SOTTOVIA 8.00x6,20 Viabilit&agrave; campestre PROG. 5+540	226 197,72	1,07%	
C:001.048.009	OM 01 SCAVI	2 510,78		1,11%
C:001.048.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	76 529,94		33,83%
C:001.048.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	80 940,04		35,78%
C:001.048.015	OM 07 SOLETTA	53 591,84		23,69%
C:001.048.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	12 625,12		5,58%
C:001.049	222 2.1 OM 75 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 4+737,86	89 066,15	0,42%	
C:001.049.009	OM 01 SCAVI	6 729,82		7,56%
C:001.049.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	12 099,52		13,58%
C:001.049.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	38 842,07		43,61%
C:001.049.015	OM 07 SOLETTA	14 521,11		16,30%
C:001.049.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	16 873,63		18,95%
C:001.050	222 2.1 OM 76 TOMBINO SCATOLARE 2X2 ALLA PROGR. 4+930,00	31 250,23	0,15%	
C:001.050.009	OM 01 SCAVI	1 069,29		3,42%
C:001.050.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	4 782,15		15,30%
C:001.050.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	10 085,79		32,27%
C:001.050.015	OM 07 SOLETTA	6 374,13		20,40%
C:001.050.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	8 938,87		28,60%
C:001.051	222 2.1 CS 62 CORPO STRADALE VIABILITA&#39; PODERALE al km 4+486,88	15 714,28	0,07%	
C:001.051.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	1 366,34		8,69%
C:001.051.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	1 461,17		9,30%
C:001.051.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	11 543,59		73,46%
C:001.051.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	1 343,18		8,55%
C:001.052	222 2.1 CS 63 CORPO STRADALE VIABILITA&#39; PODERALE al km 5+540	9 169,48	0,04%	
C:001.052.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	261,10		2,85%
C:001.052.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	1 392,28		15,18%
C:001.052.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	7 153,54		78,01%
C:001.052.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	362,56		3,95%
C:001.053	222 2.1 OI 48 TRINCEE DRENANTI DAL KM 4+628 AL KM 4+740	22 235,62	0,11%	
C:001.053.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	22 235,62		100,00%
C:001.054	222 2.1 OI 49 TRINCEE DRENANTI DAL KM 4+680 AL KM 4+980	30 674,90	0,15%	
C:001.054.033	OI 02 TUBAZIONI RIVESTIMENTI E OPERE IN CLS	30 674,90		100,00%
C:001.055	222 2.1 MU 76 MURO DI SOTTOSCARPA IN SINISTRA E DESTRA DA PK 4+360 A PK 4+950	1 870 912,14	8,86%	
C:001.055.025	MU 01 SCAVI	15 813,48		0,85%
C:001.055.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	802 981,33		42,92%
C:001.055.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	537 984,20		28,76%
C:001.055.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	331 579,43		17,72%
C:001.055.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	182 553,70		9,76%
<b>C:002</b>	<b>LOTTO 2 - SVINCOLO DI CASTELRAIMONDO NORD</b>	<b>2 875 191,02</b>	<b>4,40%</b>	
C:002.023	222 2.2 CS 50 CORPO STRADALE SVINCOLO DI MATELICA SUD - CASTELRAIMONDO NORD	724 423,40	25,20%	
C:002.023.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	27 775,92		3,83%
C:002.023.002	CS 02 BONIFICA	33 580,42		4,64%
C:002.023.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	75 954,01		10,48%
C:002.023.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	135 205,79		18,66%
C:002.023.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	339 720,03		46,90%
C:002.023.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	30 111,61		4,16%
C:002.023.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	75 601,73		10,44%
C:002.023.008	CS 08 SEGNALETICA	6 473,89		0,89%
C:002.025	222 2.2 CS 51 CORPO STRADALE DEVIAZIONE MUCCESE I	700 297,01	24,36%	
C:002.025.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	54 835,68		7,83%
C:002.025.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	125 981,26		17,99%
C:002.025.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	102 337,73		14,61%
C:002.025.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	279 963,55		39,98%
C:002.025.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	22 161,10		3,16%
C:002.025.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	109 452,05		15,63%
C:002.025.008	CS 08 SEGNALETICA	5 565,64		0,79%
C:002.026	222 2.2 OM 83 CAVALCAVIA ALLA PROGR. 4+723,71	809 105,85	28,14%	
C:002.026.009	OM 01 SCAVI	7 780,00		0,96%
C:002.026.010	OM 02 FONDAZIONI PROFONDE	222 913,60		27,55%
C:002.026.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	182 886,00		22,60%
C:002.026.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	197 671,61		24,43%
C:002.026.014	OM 06 IMPALCATO	89 795,40		11,10%
C:002.026.016	OM 08 APPOGGI E GIUNTI	62 443,08		7,72%
C:002.026.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	12 678,60		1,57%
C:002.026.018	OM 10 SOVRASTRUTTURA STRADALE	2 871,48		0,35%
C:002.026.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	30 066,08		3,72%
C:002.043	222 2.2 IM 83 IMPIANTI SVINCOLO "CASTELRAIMONDO NORD"	220 643,80	7,67%	



COD.	DESCRIZIONE WBS	IMPORTO PROGETTO ESECUTIVO	INCIDENZA % WBS	INCIDENZA % LAVORAZIONI
C:002.043.075	IM 01 OPERE CIVILI	24 511,00		11,11%
C:002.043.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	5 036,90		2,28%
C:002.043.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	137 441,50		62,29%
C:002.043.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	53 654,40		24,32%
C:002.045	222 2.1 MU 74 MURO DI SOSTEGNO IN SINISTRA DA PROG. 1+190.75 A 1+299.00 (DEVIAZIONE MUCC	420 720,96	<b>14,63%</b>	
C:002.045.025	MU 01 SCAVI	4 891,33		1,16%
C:002.045.026	MU 02 FONDAZIONI PROFONDE E PALIFICATE	227 261,53		54,02%
C:002.045.027	MU 03 OPERE IN FONDAZIONE	84 942,66		20,19%
C:002.045.028	MU 04 OPERE IN ELEVAZIONE	70 285,98		16,71%
C:002.045.030	MU 06 RIVESTIMENTI	24 955,83		5,93%
C:002.045.031	MU 07 OPERE VARIE E DI FINITURA	8 383,63		1,99%
<b>C:003</b>	<b>LOTTO 2 - SVINCOLO DI MATELICA SUD</b>	<b>1 231 509,50</b>	<b>1,89%</b>	
C:003.034	222 2.1 OM 87 SOTTOVIA SVINCOLO DI MATELICA SUD AL KM 6+298.03	385 879,53	<b>31,33%</b>	
C:003.034.009	OM 01 SCAVI	31 146,37		8,07%
C:003.034.011	OM 03 OPERE IN FONDAZIONE	134 476,75		34,85%
C:003.034.012	OM 04 ELEVAZIONE SPALLE	104 120,26		26,98%
C:003.034.015	OM 07 SOLETTA	66 847,82		17,32%
C:003.034.017	OM 09 BARRIERE DI SICUREZZA	3 870,72		1,00%
C:003.034.020	OM 12 OPERE VARIE E DI FINITURA	45 417,61		11,77%
C:003.038	222 2.1 CS 59 CORPO STRADALE SVINCOLO MATELICA SUD	597 377,37	<b>48,51%</b>	
C:003.038.001	CS 01 PREPARAZIONE DEI PIANI DI POSA	9 052,54		1,52%
C:003.038.002	CS 02 BONIFICA	10 732,94		1,80%
C:003.038.003	CS 03 MOVIMENTI DI TERRA, SCAVI E RIPORTI	81 459,13		13,64%
C:003.038.004	CS 04 SISTEMAZIONE IDRAULICA, CUNETTE E FOSSI DI GUARDIA	135 205,79		22,63%
C:003.038.005	CS 05 SOVRASTRUTTURA STRADALE	227 885,72		38,15%
C:003.038.006	CS 06 OPERE A VERDE E DI FINITURA	13 936,39		2,33%
C:003.038.007	CS 07 BARRIERE DI SICUREZZA	112 838,09		18,89%
C:003.038.008	CS 08 SEGNALETICA	6 266,77		1,05%
C:003.044	222 2.2 IM 84 IMPIANTI SVINCOLO " MATELICA SUD"	248 252,60	<b>20,16%</b>	
C:003.044.075	IM 01 OPERE CIVILI	27 231,00		10,97%
C:003.044.076	IM 02 ALLESTIMENTO ED ATTREZZAGGIO CABINE	5 036,90		2,03%
C:003.044.077	IM 03 IMPIANTO ELETTRICO	151 568,70		61,05%
C:003.044.078	IM 04 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	64 416,00		25,95%

**67 429 844,27**