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Riepilogo Strutturale  CATEGORIE

M LAVORI A MISURA euro 17´408´895,61 9,58007-(100,00000)

M:001 Lotto1 - CS - CORPO STRADALE euro 759´579,38 0,41799-(4,36317)

M:001.001      Lotto1 - AP.01 SX  Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 euro 98´342,67 0,05412-(0,56490)

M:001.001.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 98´342,67 0,05412-(0,56490)

M:001.002      Lotto1 - AP.01 DX  Corpo stradale da km 0+042 a km 4+354.77 euro 10´083,95 0,00555-(0,05792)

M:001.002.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 10´083,95 0,00555-(0,05792)

M:001.003      Lotto1 - AP.02 SX  Corpo stradale da km 4+658.80 a km 11+355.44 euro 70´354,40 0,03872-(0,40413)

M:001.003.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 70´354,40 0,03872-(0,40413)

M:001.004      Lotto1 - AP.02 DX  Corpo stradale da km 4+664.69 a km 11+361.00 euro 59´200,79 0,03258-(0,34006)

M:001.004.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 59´200,79 0,03258-(0,34006)

M:001.005      Lotto1 - AP.03 SX  Corpo stradale da km 11+355.44 a km 12+721.21 euro 4´742,92 0,00261-(0,02724)

M:001.005.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 4´742,92 0,00261-(0,02724)

M:001.006      Lotto1 - AP.03 DX  Corpo stradale da km 11+361.00 a km 12+727.21 euro 15´070,11 0,00829-(0,08657)

M:001.006.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 15´070,11 0,00829-(0,08657)

M:001.007      Lotto1 - AP.04 SX  Corpo stradale da km 12+770.77 a km 17+901.56 euro 58´538,13 0,03221-(0,33625)

M:001.007.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 58´538,13 0,03221-(0,33625)

M:001.008      Lotto1 - AP.04 DX  Corpo stradale da km 12+776.78 a km 17+911.00 euro 93´995,38 0,05173-(0,53993)

M:001.008.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 93´995,38 0,05173-(0,53993)

M:001.068      Lotto1 - SV.1 Svincolo alla Pk 0+00 euro 7´367,78 0,00405-(0,04232)

M:001.068.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 7´367,78 0,00405-(0,04232)

M:001.069      Lotto1 - SV.2  Svincolo alla Pk 11+411 (PROGETTO PUBBLICATO) euro 38´047,90 0,02094-(0,21855)

M:001.069.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 38´047,90 0,02094-(0,21855)

M:001.084      Lotto1 - VS.1 - Viabilità secondaria 001 euro 27´158,31 0,01495-(0,15600)

M:001.084.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 27´158,31 0,01495-(0,15600)

M:001.087      Lotto1 - VS.4 - Viabilità secondaria 004 euro 4´232,91 0,00233-(0,02431)

M:001.087.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 4´232,91 0,00233-(0,02431)

M:001.088      Lotto1 - VS.5 - Viabilità secondaria 005 euro 65´105,93 0,03583-(0,37398)

M:001.088.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 65´105,93 0,03583-(0,37398)

M:001.089      Lotto1 - VS.6 - Viabilità secondaria 006 euro 57´002,14 0,03137-(0,32743)

M:001.089.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 57´002,14 0,03137-(0,32743)

M:001.090      Lotto1 - VS.7 - Viabilità secondaria 007 euro 6´179,08 0,00340-(0,03549)

M:001.090.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 6´179,08 0,00340-(0,03549)

M:001.091      Lotto1 - VS.8 - Viabilità secondaria 009 euro 5´473,64 0,00301-(0,03144)

M:001.091.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 5´473,64 0,00301-(0,03144)

M:001.092      Lotto1 - VS.9 - Viabilità secondaria 010 euro 5´629,10 0,00310-(0,03233)

COMMITTENTE: 
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M:001.092.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 5´629,10 0,00310-(0,03233)

M:001.093      Lotto1 - VS.10 - Viabilità secondaria 011 euro 3´835,39 0,00211-(0,02203)

M:001.093.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 3´835,39 0,00211-(0,02203)

M:001.094      Lotto1 - VS.11 - Viabilità secondaria 012 euro 15´119,73 0,00832-(0,08685)

M:001.094.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 15´119,73 0,00832-(0,08685)

M:001.095      Lotto1 - VS.12 - Viabilità secondaria 013 euro 12´282,41 0,00676-(0,07055)

M:001.095.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 12´282,41 0,00676-(0,07055)

M:001.096      Lotto1 - VS.13 - Viabilità secondaria 015 euro 2´326,01 0,00128-(0,01336)

M:001.096.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 2´326,01 0,00128-(0,01336)

M:001.097      Lotto1 - VS.14 - Viabilità secondaria 016 euro 4´576,56 0,00252-(0,02629)

M:001.097.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 4´576,56 0,00252-(0,02629)

M:001.098      Lotto1 - VS.15 - Viabilità secondaria 017 RAMO 1 euro 1´400,82 0,00077-(0,00805)

M:001.098.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 1´400,82 0,00077-(0,00805)

M:001.099      Lotto1 - VS.16 - Viabilità secondaria 017 RAMO 2 euro 1´455,87 0,00080-(0,00836)

M:001.099.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 1´455,87 0,00080-(0,00836)

M:001.102      Lotto1 - VS.19 - Viabilità secondaria 017 ROTATORIA euro 2´684,24 0,00148-(0,01542)

M:001.102.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 2´684,24 0,00148-(0,01542)

M:001.103      Lotto1 - VS.20 - Viabilità secondaria 018 euro 2´761,31 0,00152-(0,01586)

M:001.103.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 2´761,31 0,00152-(0,01586)

M:001.104      Lotto1 - VS.21 - Viabilità secondaria 019 euro 10´569,54 0,00582-(0,06071)

M:001.104.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 10´569,54 0,00582-(0,06071)

M:001.105      Lotto1 - VS.22 - Viabilità secondaria 020 euro 15´609,59 0,00859-(0,08966)

M:001.105.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 15´609,59 0,00859-(0,08966)

M:001.106      Lotto1 - VS.23 - Viabilità secondaria 021 euro 15´824,78 0,00871-(0,09090)

M:001.106.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 15´824,78 0,00871-(0,09090)

M:001.107      Lotto1 - VS.24 - Viabilità secondaria 022 euro 3´618,63 0,00199-(0,02079)

M:001.107.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 3´618,63 0,00199-(0,02079)

M:001.108      Lotto1 - VS.25 - Viabilità secondaria 023 euro 2´292,02 0,00126-(0,01317)

M:001.108.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 2´292,02 0,00126-(0,01317)

M:001.109      Lotto1 - VS.26 - Viabilità secondaria 024 euro 1´014,20 0,00056-(0,00583)

M:001.109.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 1´014,20 0,00056-(0,00583)

M:001.110      Lotto1 - VS.27 - Viabilità secondaria 024 BIS euro 5´010,38 0,00276-(0,02878)

M:001.110.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 5´010,38 0,00276-(0,02878)

M:001.111      Lotto1 - VS.28 - Viabilità secondaria 025 euro 1´506,10 0,00083-(0,00865)

M:001.111.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 1´506,10 0,00083-(0,00865)

M:001.112      Lotto1 - VS.29 - Viabilità secondaria 026 euro 2´964,45 0,00163-(0,01703)

M:001.112.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 2´964,45 0,00163-(0,01703)
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M:001.113      Lotto1 - VS.30 - Viabilità secondaria 027 euro 9´121,89 0,00502-(0,05240)

M:001.113.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 9´121,89 0,00502-(0,05240)

M:001.114      Lotto1 - VS.31 - Viabilità secondaria 028 euro 250,10 0,00014-(0,00144)

M:001.114.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 250,10 0,00014-(0,00144)

M:001.115      Lotto1 - VS.32 - Viabilità secondaria 029 euro 3´861,48 0,00212-(0,02218)

M:001.115.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 3´861,48 0,00212-(0,02218)

M:001.116      Lotto1 - VS.33 - Viabilità secondaria 032 euro 7´971,96 0,00439-(0,04579)

M:001.116.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 7´971,96 0,00439-(0,04579)

M:001.117      Lotto1 - VS.34 - Viabilità secondaria 033 euro 666,89 0,00037-(0,00383)

M:001.117.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 666,89 0,00037-(0,00383)

M:001.645      Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 005 BIS euro 1´139,53 0,00063-(0,00655)

M:001.645.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 1´139,53 0,00063-(0,00655)

M:001.646      Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 027 BIS euro 142,46 0,00008-(0,00082)

M:001.646.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 142,46 0,00008-(0,00082)

M:001.647      Lotto1 - VS.37 - Rot Viabilità secondaria 01 Rot euro 2´355,98 0,00130-(0,01353)

M:001.647.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 2´355,98 0,00130-(0,01353)

M:001.648      Lotto1 - VS.38 - Ter Viabilità secondaria 01 Ter euro 591,92 0,00033-(0,00340)

M:001.648.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 591,92 0,00033-(0,00340)

M:001.649      Lotto1 - VS.39 - Viabilità secondaria 014 euro 2´100,00 0,00116-(0,01206)

M:001.649.001           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 2´100,00 0,00116-(0,01206)

M:004 Lotto1 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) euro 2´693´688,08 1,48233-(15,47306)

M:004.233      Lotto1 - VI.1 - DX  VIiadotto Vallone delle Coste euro 1´422´605,73 0,78286-(8,17172)

M:004.233.038           VI.B - Opere provvisionali euro 196´750,57 0,10827-(1,13017)
M:004.233.039           VI.C - Sottofondazioni euro 514´336,85 0,28304-(2,95445)
M:004.233.047           VI.D - Fondazioni euro 711´518,31 0,39155-(4,08710)

M:004.234      Lotto1 - VI.2 - SX   VIiadotto Vallone delle Coste euro 1´271´082,35 0,69947-(7,30134)

M:004.234.039           VI.C - Sottofondazioni euro 559´564,04 0,30793-(3,21424)
M:004.234.047           VI.D - Fondazioni euro 711´518,31 0,39155-(4,08710)

M:005 Lotto1 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere
Paramassi e Tombini) euro 11´940´910,07 6,57105-(68,59085)

M:005.261      Lotto1 - CV02 - Cavalcavia al km 1+459 euro 84´120,78 0,04629-(0,48321)

M:005.261.062           CV.C - Sottofondazioni euro 26´892,32 0,01480-(0,15447)
M:005.261.063           CV.E - Movimenti terra e demolizioni euro 5´975,95 0,00329-(0,03433)
M:005.261.064           CV.D - Fondazioni euro 51´252,51 0,02820-(0,29440)

M:005.262      Lotto1 - CV03 - Cavalcavia al km 3+005 euro 87´160,96 0,04796-(0,50067)

M:005.262.062           CV.C - Sottofondazioni euro 26´892,32 0,01480-(0,15447)
M:005.262.063           CV.E - Movimenti terra e demolizioni euro 8´780,08 0,00483-(0,05043)
M:005.262.064           CV.D - Fondazioni euro 51´488,56 0,02833-(0,29576)

M:005.263      Lotto1 - CV04 - Cavalcavia al km 5+204 euro 159´063,89 0,08753-(0,91369)

M:005.263.062           CV.C - Sottofondazioni euro 120´970,10 0,06657-(0,69488)
M:005.263.063           CV.E - Movimenti terra e demolizioni euro 240,40 0,00013-(0,00138)
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M:005.263.064           CV.D - Fondazioni euro 37´853,39 0,02083-(0,21744)

M:005.264      Lotto1 - CV05 - Cavalcavia al km 12+325 euro 275´743,66 0,15174-(1,58392)

M:005.264.062           CV.C - Sottofondazioni euro 224´731,02 0,12367-(1,29090)
M:005.264.063           CV.E - Movimenti terra e demolizioni euro 1´237,42 0,00068-(0,00711)
M:005.264.064           CV.D - Fondazioni euro 49´775,22 0,02739-(0,28592)

M:005.265      Lotto1 - CV06 - Cavalcavia al km 15+818 euro 230´967,67 0,12710-(1,32672)

M:005.265.062           CV.C - Sottofondazioni euro 184´671,32 0,10162-(1,06079)
M:005.265.063           CV.E - Movimenti terra e demolizioni euro 3´450,34 0,00190-(0,01982)
M:005.265.064           CV.D - Fondazioni euro 42´846,01 0,02358-(0,24612)

M:005.284      Lotto1 - ST01 - Sottovia al km 9+552 euro 88´328,00 0,04861-(0,50737)

M:005.284.071           ST.C - Fondazioni euro 88´328,00 0,04861-(0,50737)

M:005.287      Lotto1 - ST02 -  Sottovia al km 11+418 euro 186´848,22 0,10282-(1,07329)

M:005.287.071           ST.C - Fondazioni euro 186´848,22 0,10282-(1,07329)

M:005.288      Lotto1 - ST03 - Sottovia al km 14+278 euro 384´318,78 0,21149-(2,20760)

M:005.288.070           ST.B - Opere provvisionali euro 292´993,85 0,16123-(1,68301)
M:005.288.071           ST.C - Fondazioni euro 91´324,93 0,05026-(0,52459)

M:005.311      Lotto1 - OS01 - Muro di controripa dal km 0+0835 al km 0+186 - Carr. Sx euro 112´697,35 0,06202-(0,64735)

M:005.311.079           MS.D - Fondazione euro 98´480,18 0,05419-(0,56569)
M:005.311.081           MS.C - Movimenti di terra euro 14´217,17 0,00782-(0,08167)

M:005.313      Lotto1 - OS04 - Muro di sottoscarpa dal km 4+073 al km 4+177 - Carr. Sx euro 640´237,76 0,35232-(3,67765)

M:005.313.079           MS.D - Fondazione euro 594´458,95 0,32713-(3,41469)
M:005.313.081           MS.C - Movimenti di terra euro 45´778,81 0,02519-(0,26296)

M:005.314      Lotto1 - OS05 - Muro di sostegno dal km 4+340 al km 4+354 - Carr. Sx euro 215´977,57 0,11885-(1,24062)

M:005.314.078           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 145´528,42 0,08008-(0,83594)
M:005.314.079           MS.D - Fondazione euro 68´580,80 0,03774-(0,39394)
M:005.314.081           MS.C - Movimenti di terra euro 1´868,35 0,00103-(0,01073)

M:005.315      Lotto1 - OS06 - Muro di sostegno dal km 4+658 al km 4+671 - Carr. Sx euro 38´743,28 0,02132-(0,22255)

M:005.315.079           MS.D - Fondazione euro 35´023,07 0,01927-(0,20118)
M:005.315.081           MS.C - Movimenti di terra euro 3´720,21 0,00205-(0,02137)

M:005.316      Lotto1 - OS07 - Muro di sostegno dal km 5+962 al km 6+097 - Carr. Sx euro 252´940,26 0,13919-(1,45294)

M:005.316.079           MS.D - Fondazione euro 211´863,75 0,11659-(1,21699)
M:005.316.081           MS.C - Movimenti di terra euro 41´076,51 0,02260-(0,23595)

M:005.317      Lotto1 - OS08 - Muro di sostegno dal km 6+718 al km 6+813 - Carr. Sx euro 129´926,77 0,07150-(0,74632)

M:005.317.079           MS.D - Fondazione euro 107´820,28 0,05933-(0,61934)
M:005.317.081           MS.C - Movimenti di terra euro 22´106,49 0,01217-(0,12698)

M:005.318      Lotto1 - OS09 - Muro di sottoscarpa dal km 7+052 al km 7+320 - Carr. Sx euro 834´564,95 0,45926-(4,79390)

M:005.318.079           MS.D - Fondazione euro 753´443,00 0,41462-(4,32792)
M:005.318.081           MS.C - Movimenti di terra euro 81´121,95 0,04464-(0,46598)

M:005.319      Lotto1 - OS10 - Muro di sottoscarpa dal km 7+985 al km 8+023 - Carr. Sx euro 87´718,16 0,04827-(0,50387)

M:005.319.079           MS.D - Fondazione euro 80´077,67 0,04407-(0,45998)
M:005.319.081           MS.C - Movimenti di terra euro 7´640,49 0,00420-(0,04389)

M:005.320      Lotto1 - OS11 - Muro di sostegno dal km 9+025 al km 9+089 - Carr. Sx euro 77´640,57 0,04273-(0,44598)

M:005.320.079           MS.D - Fondazione euro 67´686,71 0,03725-(0,38881)
M:005.320.081           MS.C - Movimenti di terra euro 9´953,86 0,00548-(0,05718)
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M:005.321      Lotto1 - OS12 - Muro di sostegno dal km10+560 al km 10+623 - Carr. Dx euro 195´293,21 0,10747-(1,12180)

M:005.321.079           MS.D - Fondazione euro 162´262,29 0,08929-(0,93207)
M:005.321.081           MS.C - Movimenti di terra euro 33´030,92 0,01818-(0,18974)

M:005.323      Lotto1 - DR01  Cordolo in c.a. da Pk 0+265 a Pk 0+228 su Sec. 01 Car. SX euro 34´270,43 0,01886-(0,19686)

M:005.323.079           MS.D - Fondazione euro 29´485,03 0,01623-(0,16937)
M:005.323.081           MS.C - Movimenti di terra euro 4´785,40 0,00263-(0,02749)

M:005.377      Lotto1 - OS72 - PARATIA DI PALI DAL KM 13+158,50 AL KM 13+229,50 - Carr. DX euro 190´321,81 0,10473-(1,09324)

M:005.377.085           PA.A -  Fondazioni profonde euro 189´480,25 0,10427-(1,08841)
M:005.377.086           PA.B -  Scavo euro 841,56 0,00046-(0,00483)

M:005.378      Lotto1 - OS73 - PARATIA DI PALI DAL KM 14+723,70 AL KM 14+782,12 - Carr. SX euro 108´257,77 0,05957-(0,62185)

M:005.378.085           PA.A -  Fondazioni profonde euro 107´644,78 0,05924-(0,61833)
M:005.378.086           PA.B -  Scavo euro 612,99 0,00034-(0,00352)

M:005.379      Lotto1 - OS74 - PARATIA DI PALI DAL KM 14+797,24 AL KM 15+000,10 - Carr. DX euro 1´003´463,55 0,55220-(5,76409)

M:005.379.085           PA.A -  Fondazioni profonde euro 997´306,75 0,54882-(5,72872)
M:005.379.086           PA.B -  Scavo euro 6´156,80 0,00339-(0,03537)

M:005.380      Lotto1 - OS75 - PARATIA DI PALI DAL KM 15+049,50 AL KM 15+100,20 - Carr. DX euro 144´572,39 0,07956-(0,83045)

M:005.380.085           PA.A -  Fondazioni profonde euro 143´808,61 0,07914-(0,82606)
M:005.380.086           PA.B -  Scavo euro 763,78 0,00042-(0,00439)

M:005.381      Lotto1 - OS76 -PARATIA DI PALI DAL KM 15+940 AL KM 16+017,10 - Carr. SX euro 150´022,85 0,08256-(0,86176)

M:005.381.085           PA.A -  Fondazioni profonde euro 149´243,63 0,08213-(0,85728)
M:005.381.086           PA.B -  Scavo euro 779,22 0,00043-(0,00448)

M:005.408      Lotto1 - RU.5 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 8+049 a Pk 8+289 euro 110´023,45 0,06055-(0,63200)

M:005.408.098           MT.E - Fondazioni profonde euro 110´023,45 0,06055-(0,63200)

M:005.428      Lotto1 - AT.1 - AT01  Attraversamento  idraulico al km 12+751 euro 4´093´494,74 2,25264-(23,51381)

M:005.428.038           VI.B - Opere provvisionali euro 581´955,96 0,32025-(3,34287)
M:005.428.039           VI.C - Sottofondazioni euro 2´893´718,44 1,59240-(16,62207)
M:005.428.047           VI.D - Fondazioni euro 617´820,34 0,33998-(3,54888)

M:005.640      Lotto1 - CV.00 - Cavalcavia al km 0+000 euro 42´987,95 0,02366-(0,24693)

M:005.640.065           CV.F - Spalle euro 42´987,95 0,02366-(0,24693)

M:005.660      Lotto1 - TM01 - Tombino scatolare al km 0+093 euro 173´788,72 0,09564-(0,99828)

M:005.660.099           TO -  Opere provvisionali euro 173´788,72 0,09564-(0,99828)

M:005.674      Lotto1 - TM16 - Tombino scatolare al km 8.264 euro 80´597,63 0,04435-(0,46297)

M:005.674.099           TO -  Opere provvisionali euro 80´597,63 0,04435-(0,46297)

M:005.679      Lotto1 - TM21 - Tombino scatolare al km 10+651 euro 61´632,34 0,03392-(0,35403)

M:005.679.099           TO -  Opere provvisionali euro 61´632,34 0,03392-(0,35403)

M:005.680      Lotto1 - TM22 - Tombino scatolare al km 10+853 euro 51´691,64 0,02845-(0,29693)

M:005.680.099           TO -  Opere provvisionali euro 51´691,64 0,02845-(0,29693)

M:005.681      Lotto1 - TM23 - Tombino scatolare al km 11+641 euro 39´762,80 0,02188-(0,22841)

M:005.681.099           TO -  Opere provvisionali euro 39´762,80 0,02188-(0,22841)

M:005.682      Lotto1 - TM24 - Tombino scatolare al km 12+270 euro 56´305,13 0,03098-(0,32343)

M:005.682.099           TO -  Opere provvisionali euro 56´305,13 0,03098-(0,32343)
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M:005.683      Lotto1 - TM26 - Tombino scatolare al km 13+579 euro 65´580,82 0,03609-(0,37671)

M:005.683.099           TO -  Opere provvisionali euro 65´580,82 0,03609-(0,37671)

M:005.684      Lotto1 - TM27 - Tombino scatolare al km 14+002 euro 66´374,45 0,03653-(0,38127)

M:005.684.099           TO -  Opere provvisionali euro 66´374,45 0,03653-(0,38127)

M:005.685      Lotto1 - TM28 - Tombino scatolare al km 14+271 euro 181´227,90 0,09973-(1,04101)

M:005.685.099           TO -  Opere provvisionali euro 181´227,90 0,09973-(1,04101)

M:005.686      Lotto1 - TM29 - Tombino scatolare al km 15+716 euro 135´267,38 0,07444-(0,77700)

M:005.686.099           TO -  Opere provvisionali euro 135´267,38 0,07444-(0,77700)

M:005.687      Lotto1 - TM30 - Tombino scatolare al km 16+124 euro 43´313,05 0,02384-(0,24880)

M:005.687.099           TO -  Opere provvisionali euro 43´313,05 0,02384-(0,24880)

M:005.688      Lotto1 - TM31 - Tombino scatolare al km 16+666 euro 150´576,93 0,08286-(0,86494)

M:005.688.099           TO -  Opere provvisionali euro 150´576,93 0,08286-(0,86494)

M:005.689      Lotto1 - TM32 - Tombino scatolare al km 17+517 euro 59´961,85 0,03300-(0,34443)

M:005.689.099           TO -  Opere provvisionali euro 59´961,85 0,03300-(0,34443)

M:005.731      Lotto 1 -OS77 -PARATIA DI PALI DAL KM 1+933,70 AL KM 2+116,40 - Carr. DX euro 347´709,72 0,19134-(1,99731)

M:005.731.085           PA.A -  Fondazioni profonde euro 345´793,88 0,19029-(1,98631)
M:005.731.086           PA.B -  Scavo euro 1´915,84 0,00105-(0,01100)

M:005.732      Lotto 1 -OS78 -PARATIA DI MICROPALI DAL KM 3+645 AL KM 3+725 - Carr. DX euro 347´347,66 0,19114-(1,99523)

M:005.732.085           PA.A -  Fondazioni profonde euro 347´151,53 0,19104-(1,99410)
M:005.732.086           PA.B -  Scavo euro 196,13 0,00011-(0,00113)

M:005.733      Lotto 1 -OS79 -PARATIA DI PALI DAL KM 15+823 AL KM 15+878,04 - Carr. DX euro 120´065,27 0,06607-(0,68968)

M:005.733.085           PA.A -  Fondazioni profonde euro 119´483,45 0,06575-(0,68634)
M:005.733.086           PA.B -  Scavo euro 581,82 0,00032-(0,00334)

M:053 Lotto1 - MONITORAGGIO AMBIENTALE CORSO OPERA euro 2´014´718,08 1,10869-(11,57292)

M:053.742      Lotto 1 - CORSO D'OPERA euro 2´014´718,08 1,10869-(11,57292)

M:053.742.510           Generale euro 39´432,24 0,02170-(0,22651)
M:053.742.511           Acque Superficiali euro 645´357,15 0,35514-(3,70705)
M:053.742.512           Acque Sotterranee euro 49´170,16 0,02706-(0,28244)
M:053.742.513           Atmosfera euro 120´106,29 0,06609-(0,68991)
M:053.742.514           Rumore euro 88´901,79 0,04892-(0,51067)
M:053.742.515           Vibrazioni euro 7´604,64 0,00418-(0,04368)
M:053.742.516           Suolo euro 777´667,50 0,42795-(4,46707)
M:053.742.517           Vegetazione euro 164´525,91 0,09054-(0,94507)
M:053.742.518           Paesaggio euro 93´697,35 0,05156-(0,53822)
M:053.742.519           Fauna euro 28´255,05 0,01555-(0,16230)

C LAVORI A CORPO euro 164´311´112,78 90,41993-(100,00000)

C:001 Lotto1 - CS - CORPO STRADALE euro 48´998´247,92 26,96360-(29,82041)

C:001.001      Lotto1 - AP.01 SX  Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 euro 5´416´178,00 2,98051-(3,29629)

C:001.001.002           CS.B - Bonifica piano di posa rilevato euro 154´905,92 0,08524-(0,09428)
C:001.001.003           CS.C - Movimenti di terra euro 3´117´987,62 1,71582-(1,89761)
C:001.001.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 1´785´737,58 0,98269-(1,08680)
C:001.001.006           CS.H - Opere a verde euro 357´546,88 0,19676-(0,21760)

C:001.002      Lotto1 - AP.01 DX  Corpo stradale da km 0+042 a km 4+354.77 euro 4´538´322,15 2,49743-(2,76203)

C:001.002.003           CS.C - Movimenti di terra euro 2´305´936,55 1,26895-(1,40340)
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C:001.002.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 1´814´851,98 0,99871-(1,10452)
C:001.002.006           CS.H - Opere a verde euro 417´533,62 0,22977-(0,25411)

C:001.003      Lotto1 - AP.02 SX  Corpo stradale da km 4+658.80 a km 11+355.44 euro 6´509´862,49 3,58236-(3,96191)

C:001.003.003           CS.C - Movimenti di terra euro 3´173´726,87 1,74649-(1,93154)
C:001.003.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 2´919´026,81 1,60633-(1,77652)
C:001.003.006           CS.H - Opere a verde euro 417´108,81 0,22953-(0,25385)

C:001.004      Lotto1 - AP.02 DX  Corpo stradale da km 4+664.69 a km 11+361.00 euro 7´322´591,98 4,02960-(4,45654)

C:001.004.003           CS.C - Movimenti di terra euro 3´902´362,66 2,14746-(2,37498)
C:001.004.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 2´919´009,60 1,60632-(1,77651)
C:001.004.006           CS.H - Opere a verde euro 501´219,72 0,27582-(0,30504)

C:001.005      Lotto1 - AP.03 SX  Corpo stradale da km 11+355.44 a km 12+721.21 euro 835´197,79 0,45961-(0,50830)

C:001.005.003           CS.C - Movimenti di terra euro 226´645,33 0,12472-(0,13794)
C:001.005.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 558´145,21 0,30715-(0,33969)
C:001.005.006           CS.H - Opere a verde euro 50´407,25 0,02774-(0,03068)

C:001.006      Lotto1 - AP.03 DX  Corpo stradale da km 11+361.00 a km 12+727.21 euro 999´307,13 0,54992-(0,60818)

C:001.006.003           CS.C - Movimenti di terra euro 384´454,56 0,21156-(0,23398)
C:001.006.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 571´607,62 0,31455-(0,34788)
C:001.006.006           CS.H - Opere a verde euro 43´244,95 0,02380-(0,02632)

C:001.007      Lotto1 - AP.04 SX  Corpo stradale da km 12+770.77 a km 17+901.56 euro 3´383´427,40 1,86189-(2,05916)

C:001.007.003           CS.C - Movimenti di terra euro 935´651,22 0,51489-(0,56944)
C:001.007.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 2´207´036,66 1,21453-(1,34321)
C:001.007.006           CS.H - Opere a verde euro 240´739,52 0,13248-(0,14651)

C:001.008      Lotto1 - AP.04 DX  Corpo stradale da km 12+776.78 a km 17+911.00 euro 3´820´527,28 2,10243-(2,32518)

C:001.008.003           CS.C - Movimenti di terra euro 1´581´173,26 0,87012-(0,96230)
C:001.008.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 2´106´418,70 1,15916-(1,28197)
C:001.008.006           CS.H - Opere a verde euro 132´935,32 0,07315-(0,08090)

C:001.045      Lotto1 - FO.1  FONDAZIONE STRADALE euro 4´781´037,78 2,63099-(2,90975)

C:001.045.010           FS.A - Misto Stabilizzato euro 2´447´124,50 1,34665-(1,48932)
C:001.045.500           FS.B - Misto Cementato euro 2´333´913,28 1,28435-(1,42042)

C:001.048      Lotto1 - FO.2  FONDAZIONE STRADALE euro 2´684´488,16 1,47727-(1,63378)

C:001.048.010           FS.A - Misto Stabilizzato euro 1´327´822,07 0,73070-(0,80811)
C:001.048.500           FS.B - Misto Cementato euro 1´356´666,09 0,74657-(0,82567)

C:001.068      Lotto1 - SV.1 Svincolo alla Pk 0+00 euro 1´114´335,55 0,61322-(0,67819)

C:001.068.003           CS.C - Movimenti di terra euro 188´569,17 0,10377-(0,11476)
C:001.068.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 897´086,45 0,49366-(0,54597)
C:001.068.006           CS.H - Opere a verde euro 28´679,93 0,01578-(0,01745)

C:001.069      Lotto1 - SV.2  Svincolo alla Pk 11+411 (PROGETTO PUBBLICATO) euro 840´782,00 0,46268-(0,51170)

C:001.069.003           CS.C - Movimenti di terra euro 283´353,06 0,15593-(0,17245)
C:001.069.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 504´780,19 0,27778-(0,30721)
C:001.069.006           CS.H - Opere a verde euro 52´648,75 0,02897-(0,03204)

C:001.084      Lotto1 - VS.1 - Viabilità secondaria 001 euro 1´538´422,40 0,84659-(0,93629)

C:001.084.003           CS.C - Movimenti di terra euro 281´660,40 0,15500-(0,17142)
C:001.084.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 1´235´802,74 0,68006-(0,75211)
C:001.084.006           CS.H - Opere a verde euro 20´959,26 0,01153-(0,01276)

C:001.085      Lotto1 - VS.2 - Viabilità secondaria 001 BIS (PROGETTO PUBBLICATO) euro 70´104,51 0,03858-(0,04267)

C:001.085.003           CS.C - Movimenti di terra euro 28´091,70 0,01546-(0,01710)
C:001.085.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 39´492,31 0,02173-(0,02404)
C:001.085.006           CS.H - Opere a verde euro 2´520,50 0,00139-(0,00153)
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C:001.087      Lotto1 - VS.4 - Viabilità secondaria 004 euro 66´737,16 0,03673-(0,04062)

C:001.087.003           CS.C - Movimenti di terra euro 16´755,95 0,00922-(0,01020)
C:001.087.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 46´885,06 0,02580-(0,02853)
C:001.087.006           CS.H - Opere a verde euro 3´096,15 0,00170-(0,00188)

C:001.088      Lotto1 - VS.5 - Viabilità secondaria 005 euro 943´096,01 0,51898-(0,57397)

C:001.088.003           CS.C - Movimenti di terra euro 647´526,43 0,35633-(0,39409)
C:001.088.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 248´544,02 0,13677-(0,15126)
C:001.088.006           CS.H - Opere a verde euro 47´025,56 0,02588-(0,02862)

C:001.089      Lotto1 - VS.6 - Viabilità secondaria 006 euro 1´102´233,55 0,60656-(0,67082)

C:001.089.003           CS.C - Movimenti di terra euro 557´907,90 0,30702-(0,33954)
C:001.089.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 490´025,20 0,26966-(0,29823)
C:001.089.006           CS.H - Opere a verde euro 54´300,45 0,02988-(0,03305)

C:001.090      Lotto1 - VS.7 - Viabilità secondaria 007 euro 205´175,99 0,11291-(0,12487)

C:001.090.003           CS.C - Movimenti di terra euro 35´683,26 0,01964-(0,02172)
C:001.090.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 162´190,62 0,08925-(0,09871)
C:001.090.006           CS.H - Opere a verde euro 7´302,11 0,00402-(0,00444)

C:001.091      Lotto1 - VS.8 - Viabilità secondaria 009 euro 77´763,08 0,04279-(0,04733)

C:001.091.003           CS.C - Movimenti di terra euro 33´885,69 0,01865-(0,02062)
C:001.091.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 39´390,86 0,02168-(0,02397)
C:001.091.006           CS.H - Opere a verde euro 4´486,53 0,00247-(0,00273)

C:001.092      Lotto1 - VS.9 - Viabilità secondaria 010 euro 68´510,26 0,03770-(0,04170)

C:001.092.003           CS.C - Movimenti di terra euro 30´882,69 0,01699-(0,01880)
C:001.092.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 34´193,12 0,01882-(0,02081)
C:001.092.006           CS.H - Opere a verde euro 3´434,45 0,00189-(0,00209)

C:001.093      Lotto1 - VS.10 - Viabilità secondaria 011 euro 135´178,41 0,07439-(0,08227)

C:001.093.003           CS.C - Movimenti di terra euro 30´229,35 0,01664-(0,01840)
C:001.093.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 98´043,59 0,05395-(0,05967)
C:001.093.006           CS.H - Opere a verde euro 6´905,47 0,00380-(0,00420)

C:001.094      Lotto1 - VS.11 - Viabilità secondaria 012 euro 203´365,53 0,11191-(0,12377)

C:001.094.003           CS.C - Movimenti di terra euro 68´043,06 0,03744-(0,04141)
C:001.094.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 124´898,67 0,06873-(0,07601)
C:001.094.006           CS.H - Opere a verde euro 10´423,80 0,00574-(0,00634)

C:001.095      Lotto1 - VS.12 - Viabilità secondaria 013 euro 177´057,93 0,09743-(0,10776)

C:001.095.003           CS.C - Movimenti di terra euro 81´131,50 0,04465-(0,04938)
C:001.095.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 84´317,42 0,04640-(0,05132)
C:001.095.006           CS.H - Opere a verde euro 11´609,01 0,00639-(0,00707)

C:001.096      Lotto1 - VS.13 - Viabilità secondaria 015 euro 108´347,04 0,05962-(0,06594)

C:001.096.003           CS.C - Movimenti di terra euro 42´220,39 0,02323-(0,02570)
C:001.096.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 58´511,46 0,03220-(0,03561)
C:001.096.006           CS.H - Opere a verde euro 7´615,19 0,00419-(0,00463)

C:001.097      Lotto1 - VS.14 - Viabilità secondaria 016 euro 69´427,87 0,03821-(0,04225)

C:001.097.003           CS.C - Movimenti di terra euro 16´208,03 0,00892-(0,00986)
C:001.097.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 50´372,45 0,02772-(0,03066)
C:001.097.006           CS.H - Opere a verde euro 2´847,39 0,00157-(0,00173)

C:001.098      Lotto1 - VS.15 - Viabilità secondaria 017 RAMO 1 euro 64´198,22 0,03533-(0,03907)

C:001.098.003           CS.C - Movimenti di terra euro 24´562,13 0,01352-(0,01495)
C:001.098.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 37´724,80 0,02076-(0,02296)
C:001.098.006           CS.H - Opere a verde euro 1´911,29 0,00105-(0,00116)

C:001.099      Lotto1 - VS.16 - Viabilità secondaria 017 RAMO 2 euro 18´300,85 0,01007-(0,01114)
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C:001.099.003           CS.C - Movimenti di terra euro 5´325,24 0,00293-(0,00324)
C:001.099.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 12´398,90 0,00682-(0,00755)
C:001.099.006           CS.H - Opere a verde euro 576,71 0,00032-(0,00035)

C:001.100      Lotto1 - VS.17 - Viabilità secondaria 017 RAMO 3 euro 62´912,38 0,03462-(0,03829)

C:001.100.003           CS.C - Movimenti di terra euro 27´402,57 0,01508-(0,01668)
C:001.100.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 32´925,83 0,01812-(0,02004)
C:001.100.006           CS.H - Opere a verde euro 2´583,98 0,00142-(0,00157)

C:001.101      Lotto1 - VS.18 - Viabilità secondaria 017 RAMO 4 euro 82´679,07 0,04550-(0,05032)

C:001.101.003           CS.C - Movimenti di terra euro 34´587,78 0,01903-(0,02105)
C:001.101.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 44´448,22 0,02446-(0,02705)
C:001.101.006           CS.H - Opere a verde euro 3´643,07 0,00200-(0,00222)

C:001.102      Lotto1 - VS.19 - Viabilità secondaria 017 ROTATORIA euro 45´629,33 0,02511-(0,02777)

C:001.102.003           CS.C - Movimenti di terra euro 17´089,73 0,00940-(0,01040)
C:001.102.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 26´433,63 0,01455-(0,01609)
C:001.102.006           CS.H - Opere a verde euro 2´105,97 0,00116-(0,00128)

C:001.103      Lotto1 - VS.20 - Viabilità secondaria 018 euro 146´402,12 0,08056-(0,08910)

C:001.103.003           CS.C - Movimenti di terra euro 30´986,57 0,01705-(0,01886)
C:001.103.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 111´666,61 0,06145-(0,06796)
C:001.103.006           CS.H - Opere a verde euro 3´748,94 0,00206-(0,00228)

C:001.104      Lotto1 - VS.21 - Viabilità secondaria 019 euro 192´012,14 0,10566-(0,11686)

C:001.104.003           CS.C - Movimenti di terra euro 39´259,95 0,02160-(0,02389)
C:001.104.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 146´767,92 0,08077-(0,08932)
C:001.104.006           CS.H - Opere a verde euro 5´984,27 0,00329-(0,00364)

C:001.105      Lotto1 - VS.22 - Viabilità secondaria 020 euro 214´159,54 0,11785-(0,13034)

C:001.105.003           CS.C - Movimenti di terra euro 133´001,66 0,07319-(0,08095)
C:001.105.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 72´295,64 0,03978-(0,04400)
C:001.105.006           CS.H - Opere a verde euro 8´862,24 0,00488-(0,00539)

C:001.106      Lotto1 - VS.23 - Viabilità secondaria 021 euro 167´521,94 0,09219-(0,10195)

C:001.106.003           CS.C - Movimenti di terra euro 91´747,31 0,05049-(0,05584)
C:001.106.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 66´039,10 0,03634-(0,04019)
C:001.106.006           CS.H - Opere a verde euro 9´735,53 0,00536-(0,00593)

C:001.107      Lotto1 - VS.24 - Viabilità secondaria 022 euro 100´564,49 0,05534-(0,06120)

C:001.107.003           CS.C - Movimenti di terra euro 40´305,15 0,02218-(0,02453)
C:001.107.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 55´465,08 0,03052-(0,03376)
C:001.107.006           CS.H - Opere a verde euro 4´794,26 0,00264-(0,00292)

C:001.108      Lotto1 - VS.25 - Viabilità secondaria 023 euro 105´275,46 0,05793-(0,06407)

C:001.108.003           CS.C - Movimenti di terra euro 18´389,26 0,01012-(0,01119)
C:001.108.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 83´655,18 0,04604-(0,05091)
C:001.108.006           CS.H - Opere a verde euro 3´231,02 0,00178-(0,00197)

C:001.109      Lotto1 - VS.26 - Viabilità secondaria 024 euro 30´513,75 0,01679-(0,01857)

C:001.109.003           CS.C - Movimenti di terra euro 4´292,08 0,00236-(0,00261)
C:001.109.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 25´047,70 0,01378-(0,01524)
C:001.109.006           CS.H - Opere a verde euro 1´173,97 0,00065-(0,00071)

C:001.110      Lotto1 - VS.27 - Viabilità secondaria 024 BIS euro 105´610,51 0,05812-(0,06427)

C:001.110.003           CS.C - Movimenti di terra euro 26´110,77 0,01437-(0,01589)
C:001.110.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 76´589,30 0,04215-(0,04661)
C:001.110.006           CS.H - Opere a verde euro 2´910,44 0,00160-(0,00177)

C:001.111      Lotto1 - VS.28 - Viabilità secondaria 025 euro 42´874,52 0,02359-(0,02609)
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C:001.111.003           CS.C - Movimenti di terra euro 7´806,92 0,00430-(0,00475)
C:001.111.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 33´765,41 0,01858-(0,02055)
C:001.111.006           CS.H - Opere a verde euro 1´302,19 0,00072-(0,00079)

C:001.112      Lotto1 - VS.29 - Viabilità secondaria 026 euro 114´962,58 0,06326-(0,06997)

C:001.112.003           CS.C - Movimenti di terra euro 17´931,85 0,00987-(0,01091)
C:001.112.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 92´623,94 0,05097-(0,05637)
C:001.112.006           CS.H - Opere a verde euro 4´406,79 0,00243-(0,00268)

C:001.113      Lotto1 - VS.30 - Viabilità secondaria 027 euro 95´720,46 0,05267-(0,05826)

C:001.113.003           CS.C - Movimenti di terra euro 45´317,31 0,02494-(0,02758)
C:001.113.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 45´790,53 0,02520-(0,02787)
C:001.113.006           CS.H - Opere a verde euro 4´612,62 0,00254-(0,00281)

C:001.114      Lotto1 - VS.31 - Viabilità secondaria 028 euro 9´485,37 0,00522-(0,00577)

C:001.114.003           CS.C - Movimenti di terra euro 1´107,65 0,00061-(0,00067)
C:001.114.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 8´016,14 0,00441-(0,00488)
C:001.114.006           CS.H - Opere a verde euro 361,58 0,00020-(0,00022)

C:001.115      Lotto1 - VS.32 - Viabilità secondaria 029 euro 48´579,27 0,02673-(0,02957)

C:001.115.003           CS.C - Movimenti di terra euro 14´666,72 0,00807-(0,00893)
C:001.115.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 31´618,87 0,01740-(0,01924)
C:001.115.006           CS.H - Opere a verde euro 2´293,68 0,00126-(0,00140)

C:001.116      Lotto1 - VS.33 - Viabilità secondaria 032 euro 156´852,04 0,08632-(0,09546)

C:001.116.003           CS.C - Movimenti di terra euro 31´922,82 0,01757-(0,01943)
C:001.116.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 118´989,63 0,06548-(0,07242)
C:001.116.006           CS.H - Opere a verde euro 5´939,59 0,00327-(0,00361)

C:001.117      Lotto1 - VS.34 - Viabilità secondaria 033 euro 14´243,60 0,00784-(0,00867)

C:001.117.003           CS.C - Movimenti di terra euro 2´357,01 0,00130-(0,00143)
C:001.117.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 11´532,47 0,00635-(0,00702)
C:001.117.006           CS.H - Opere a verde euro 354,12 0,00019-(0,00022)

C:001.641      Lotto1 - CS.0 - DX  Corpo stradale da km -0+097 a km -0+027 euro 49´807,32 0,02741-(0,03031)

C:001.641.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 49´807,32 0,02741-(0,03031)

C:001.645      Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 005 BIS euro 17´327,36 0,00954-(0,01055)

C:001.645.003           CS.C - Movimenti di terra euro 3´949,35 0,00217-(0,00240)
C:001.645.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 12´882,30 0,00709-(0,00784)
C:001.645.006           CS.H - Opere a verde euro 495,71 0,00027-(0,00030)

C:001.646      Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 027 BIS euro 7´648,01 0,00421-(0,00465)

C:001.646.003           CS.C - Movimenti di terra euro 748,09 0,00041-(0,00046)
C:001.646.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 6´623,33 0,00364-(0,00403)
C:001.646.006           CS.H - Opere a verde euro 276,59 0,00015-(0,00017)

C:001.647      Lotto1 - VS.37 - Rot Viabilità secondaria 01 Rot euro 32´497,31 0,01788-(0,01978)

C:001.647.003           CS.C - Movimenti di terra euro 8´894,97 0,00489-(0,00541)
C:001.647.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 22´012,72 0,01211-(0,01340)
C:001.647.006           CS.H - Opere a verde euro 1´589,62 0,00087-(0,00097)

C:001.648      Lotto1 - VS.38 - Ter Viabilità secondaria 01 Ter euro 17´712,94 0,00975-(0,01078)

C:001.648.003           CS.C - Movimenti di terra euro 2´155,86 0,00119-(0,00131)
C:001.648.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 15´125,76 0,00832-(0,00921)
C:001.648.006           CS.H - Opere a verde euro 431,32 0,00024-(0,00026)

C:001.649      Lotto1 - VS.39 - Viabilità secondaria 014 euro 39´209,39 0,02158-(0,02386)

C:001.649.003           CS.C - Movimenti di terra euro 7´150,69 0,00394-(0,00435)
C:001.649.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 30´742,60 0,01692-(0,01871)
C:001.649.006           CS.H - Opere a verde euro 1´316,10 0,00072-(0,00080)
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C:001.650      Lotto1 - VS.40 - Viabilità secondaria 014 BIS euro 4´070,50 0,00224-(0,00248)

C:001.650.003           CS.C - Movimenti di terra euro 348,90 0,00019-(0,00021)
C:001.650.005           CS.D - Sovrastruttura stradale euro 3´504,17 0,00193-(0,00213)
C:001.650.006           CS.H - Opere a verde euro 217,43 0,00012-(0,00013)

C:002 Lotto1 - DE - DEMOLIZIONI euro 2´221´056,00 1,22224-(1,35174)

C:002.046      Lotto1 - DE.1 DEMOLIZIONI euro 1´316´817,84 0,72464-(0,80142)

C:002.046.012           VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 870´282,00 0,47891-(0,52965)
C:002.046.015           CS.P - Rimozione barriere di sicurezza corpo stradale euro 62´555,58 0,03442-(0,03807)
C:002.046.016           MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 83´435,55 0,04591-(0,05078)
C:002.046.018           ED.M - Edifici/Fabbricati euro 300´544,71 0,16539-(0,18291)

C:002.049      Lotto1 - DE.2  DEMOLIZIONI euro 904´238,16 0,49760-(0,55032)

C:002.049.012           VI.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 529´286,27 0,29126-(0,32212)
C:002.049.013           CV.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 63´716,96 0,03506-(0,03878)
C:002.049.016           MS.A - Demolizioni opere esistenti e rimozioni euro 19´003,93 0,01046-(0,01157)
C:002.049.018           ED.M - Edifici/Fabbricati euro 292´231,00 0,16081-(0,17785)

C:003 Lotto1 - TR - TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA euro 23´382´282,16 12,86720-(14,23049)

C:003.047      Lotto1 - TR.1  TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA euro 11´691´141,08 6,43360-(7,11525)
C:003.050      Lotto1 - TR.2 TRASPORTI E INDENNITA' DI DISCARICA euro 11´691´141,08 6,43360-(7,11525)

C:004 Lotto1 - OM - OPERE D'ARTE MAGGIORE (Viadotti e Ponti) euro 12´590´581,62 6,92856-(7,66265)

C:004.233      Lotto1 - VI.1 - DX  VIiadotto Vallone delle Coste euro 6´622´869,63 3,64455-(4,03069)

C:004.233.040           VI.E - Movimenti terra euro 108´224,47 0,05956-(0,06587)
C:004.233.041           VI.F - Spalle euro 424´948,04 0,23385-(0,25862)
C:004.233.042           VI.G - Pile euro 422´095,75 0,23228-(0,25689)
C:004.233.043           VI.L - Impalcato euro 5´269´121,00 2,89958-(3,20680)
C:004.233.044           VI.I - Appoggi e giunti euro 314´226,69 0,17292-(0,19124)
C:004.233.045           VI.M - Sovrastruttura stradale euro 84´253,68 0,04636-(0,05128)

C:004.234      Lotto1 - VI.2 - SX   VIiadotto Vallone delle Coste euro 5´967´711,99 3,28401-(3,63196)

C:004.234.040           VI.E - Movimenti terra euro 108´304,45 0,05960-(0,06591)
C:004.234.041           VI.F - Spalle euro 394´142,13 0,21690-(0,23988)
C:004.234.042           VI.G - Pile euro 347´828,99 0,19141-(0,21169)
C:004.234.043           VI.L - Impalcato euro 4´741´236,97 2,60909-(2,88552)
C:004.234.044           VI.I - Appoggi e giunti euro 307´994,09 0,16949-(0,18745)
C:004.234.045           VI.M - Sovrastruttura stradale euro 68´205,36 0,03753-(0,04151)

C:005 Lotto1 - ON - OPERE D'ARTE MINORE (Sottovia, Cavalcavia, Opere di sostegno, Barriere
Paramassi e Tombini) euro 26´144´794,87 14,38741-(15,91176)

C:005.261      Lotto1 - CV02 - Cavalcavia al km 1+459 euro 807´533,10 0,44438-(0,49147)

C:005.261.065           CV.F - Spalle euro 231´086,71 0,12717-(0,14064)
C:005.261.066           CV.L - Impalcato euro 412´427,94 0,22696-(0,25100)
C:005.261.067           CV.I - Appoggi e giunti euro 138´567,60 0,07625-(0,08433)
C:005.261.068           CV.M - Sovrastruttura stradale euro 5´156,57 0,00284-(0,00314)
C:005.261.493           CV.P - Idraulica di piattaforma euro 20´294,28 0,01117-(0,01235)

C:005.262      Lotto1 - CV03 - Cavalcavia al km 3+005 euro 931´166,37 0,51242-(0,56671)

C:005.262.065           CV.F - Spalle euro 238´237,46 0,13110-(0,14499)
C:005.262.066           CV.L - Impalcato euro 538´315,41 0,29623-(0,32762)
C:005.262.067           CV.I - Appoggi e giunti euro 148´971,61 0,08198-(0,09066)
C:005.262.068           CV.M - Sovrastruttura stradale euro 5´641,89 0,00310-(0,00343)

C:005.263      Lotto1 - CV04 - Cavalcavia al km 5+204 euro 986´195,62 0,54270-(0,60020)

C:005.263.065           CV.F - Spalle euro 271´001,87 0,14913-(0,16493)
C:005.263.066           CV.L - Impalcato euro 533´486,74 0,29358-(0,32468)
C:005.263.067           CV.I - Appoggi e giunti euro 162´822,35 0,08960-(0,09909)
C:005.263.068           CV.M - Sovrastruttura stradale euro 4´419,92 0,00243-(0,00269)
C:005.263.493           CV.P - Idraulica di piattaforma euro 14´464,74 0,00796-(0,00880)
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C:005.264      Lotto1 - CV05 - Cavalcavia al km 12+325 euro 940´911,56 0,51778-(0,57264)

C:005.264.065           CV.F - Spalle euro 219´298,13 0,12068-(0,13347)
C:005.264.066           CV.L - Impalcato euro 495´524,49 0,27269-(0,30158)
C:005.264.067           CV.I - Appoggi e giunti euro 190´529,59 0,10485-(0,11596)
C:005.264.068           CV.M - Sovrastruttura stradale euro 6´629,87 0,00365-(0,00403)
C:005.264.493           CV.P - Idraulica di piattaforma euro 28´929,48 0,01592-(0,01761)

C:005.265      Lotto1 - CV06 - Cavalcavia al km 15+818 euro 869´829,95 0,47866-(0,52938)

C:005.265.065           CV.F - Spalle euro 168´755,43 0,09287-(0,10270)
C:005.265.066           CV.L - Impalcato euro 496´327,51 0,27313-(0,30207)
C:005.265.067           CV.I - Appoggi e giunti euro 179´342,63 0,09869-(0,10915)
C:005.265.068           CV.M - Sovrastruttura stradale euro 5´520,56 0,00304-(0,00336)
C:005.265.493           CV.P - Idraulica di piattaforma euro 19´883,82 0,01094-(0,01210)

C:005.284      Lotto1 - ST01 - Sottovia al km 9+552 euro 454´611,70 0,25017-(0,27668)

C:005.284.072           ST.F - Elevazione euro 377´116,68 0,20753-(0,22951)
C:005.284.074           ST.H - Opere di finitura e completamento euro 60´236,10 0,03315-(0,03666)
C:005.284.075           ST.G - Sovrastruttura stradale euro 17´258,92 0,00950-(0,01050)

C:005.287      Lotto1 - ST02 -  Sottovia al km 11+418 euro 610´005,78 0,33568-(0,37125)

C:005.287.072           ST.F - Elevazione euro 528´256,82 0,29070-(0,32150)
C:005.287.074           ST.H - Opere di finitura e completamento euro 50´199,09 0,02762-(0,03055)
C:005.287.075           ST.G - Sovrastruttura stradale euro 31´549,87 0,01736-(0,01920)

C:005.288      Lotto1 - ST03 - Sottovia al km 14+278 euro 475´267,78 0,26154-(0,28925)

C:005.288.072           ST.F - Elevazione euro 425´125,44 0,23395-(0,25873)
C:005.288.074           ST.H - Opere di finitura e completamento euro 33´143,74 0,01824-(0,02017)
C:005.288.075           ST.G - Sovrastruttura stradale euro 16´998,60 0,00935-(0,01035)

C:005.311      Lotto1 - OS01 - Muro di controripa dal km 0+0835 al km 0+186 - Carr. Sx euro 114´438,62 0,06298-(0,06965)

C:005.311.080           MS.E - Elevazione euro 72´152,87 0,03971-(0,04391)
C:005.311.083           MS.F - Opere di finitura euro 42´285,75 0,02327-(0,02574)

C:005.313      Lotto1 - OS04 - Muro di sottoscarpa dal km 4+073 al km 4+177 - Carr. Sx euro 494´639,30 0,27220-(0,30104)

C:005.313.080           MS.E - Elevazione euro 343´607,10 0,18909-(0,20912)
C:005.313.083           MS.F - Opere di finitura euro 151´032,20 0,08311-(0,09192)

C:005.314      Lotto1 - OS05 - Muro di sostegno dal km 4+340 al km 4+354 - Carr. Sx euro 38´153,66 0,02100-(0,02322)

C:005.314.080           MS.E - Elevazione euro 25´798,69 0,01420-(0,01570)
C:005.314.083           MS.F - Opere di finitura euro 12´354,97 0,00680-(0,00752)

C:005.315      Lotto1 - OS06 - Muro di sostegno dal km 4+658 al km 4+671 - Carr. Sx euro 40´661,15 0,02238-(0,02475)

C:005.315.080           MS.E - Elevazione euro 27´164,22 0,01495-(0,01653)
C:005.315.083           MS.F - Opere di finitura euro 13´496,93 0,00743-(0,00821)

C:005.316      Lotto1 - OS07 - Muro di sostegno dal km 5+962 al km 6+097 - Carr. Sx euro 214´046,31 0,11779-(0,13027)

C:005.316.080           MS.E - Elevazione euro 134´053,67 0,07377-(0,08159)
C:005.316.083           MS.F - Opere di finitura euro 79´992,64 0,04402-(0,04868)

C:005.317      Lotto1 - OS08 - Muro di sostegno dal km 6+718 al km 6+813 - Carr. Sx euro 172´873,18 0,09513-(0,10521)

C:005.317.080           MS.E - Elevazione euro 125´956,76 0,06931-(0,07666)
C:005.317.083           MS.F - Opere di finitura euro 46´916,42 0,02582-(0,02855)

C:005.318      Lotto1 - OS09 - Muro di sottoscarpa dal km 7+052 al km 7+320 - Carr. Sx euro 641´383,55 0,35295-(0,39035)

C:005.318.080           MS.E - Elevazione euro 410´064,23 0,22566-(0,24957)
C:005.318.083           MS.F - Opere di finitura euro 231´319,32 0,12729-(0,14078)

C:005.319      Lotto1 - OS10 - Muro di sottoscarpa dal km 7+985 al km 8+023 - Carr. Sx euro 88´484,46 0,04869-(0,05385)

C:005.319.080           MS.E - Elevazione euro 56´136,83 0,03089-(0,03416)
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C:005.319.083           MS.F - Opere di finitura euro 32´347,63 0,01780-(0,01969)

C:005.320      Lotto1 - OS11 - Muro di sostegno dal km 9+025 al km 9+089 - Carr. Sx euro 91´988,31 0,05062-(0,05598)

C:005.320.080           MS.E - Elevazione euro 55´659,33 0,03063-(0,03387)
C:005.320.083           MS.F - Opere di finitura euro 36´328,98 0,01999-(0,02211)

C:005.321      Lotto1 - OS12 - Muro di sostegno dal km10+560 al km 10+623 - Carr. Dx euro 132´233,48 0,07277-(0,08048)

C:005.321.080           MS.E - Elevazione euro 83´775,86 0,04610-(0,05099)
C:005.321.083           MS.F - Opere di finitura euro 48´457,62 0,02667-(0,02949)

C:005.323      Lotto1 - DR01  Cordolo in c.a. da Pk 0+265 a Pk 0+228 su Sec. 01 Car. SX euro 2´945,50 0,00162-(0,00179)

C:005.323.080           MS.E - Elevazione euro 2´945,50 0,00162-(0,00179)

C:005.377      Lotto1 - OS72 - PARATIA DI PALI DAL KM 13+158,50 AL KM 13+229,50 - Carr. DX euro 109´741,48 0,06039-(0,06679)

C:005.377.087           PA.C -  Elevazioni euro 43´273,49 0,02381-(0,02634)
C:005.377.088           PA.D -  Rinterro euro 56,13 0,00003-(0,00003)
C:005.377.089           PA.E -  Drenaggio euro 7´758,30 0,00427-(0,00472)
C:005.377.090           PA.F -  Opere di completamento e finitura euro 58´653,56 0,03228-(0,03570)

C:005.378      Lotto1 - OS73 - PARATIA DI PALI DAL KM 14+723,70 AL KM 14+782,12 - Carr. SX euro 50´127,18 0,02758-(0,03051)

C:005.378.087           PA.C -  Elevazioni euro 24´775,86 0,01363-(0,01508)
C:005.378.088           PA.D -  Rinterro euro 49,89 0,00003-(0,00003)
C:005.378.089           PA.E -  Drenaggio euro 3´864,76 0,00213-(0,00235)
C:005.378.090           PA.F -  Opere di completamento e finitura euro 21´436,67 0,01180-(0,01305)

C:005.379      Lotto1 - OS74 - PARATIA DI PALI DAL KM 14+797,24 AL KM 15+000,10 - Carr. DX euro 388´512,98 0,21380-(0,23645)

C:005.379.087           PA.C -  Elevazioni euro 132´964,62 0,07317-(0,08092)
C:005.379.088           PA.D -  Rinterro euro 168,84 0,00009-(0,00010)
C:005.379.089           PA.E -  Drenaggio euro 28´437,97 0,01565-(0,01731)
C:005.379.090           PA.F -  Opere di completamento e finitura euro 226´941,55 0,12489-(0,13812)

C:005.380      Lotto1 - OS75 - PARATIA DI PALI DAL KM 15+049,50 AL KM 15+100,20 - Carr. DX euro 56´389,54 0,03103-(0,03432)

C:005.380.087           PA.C -  Elevazioni euro 24´508,17 0,01349-(0,01492)
C:005.380.088           PA.D -  Rinterro euro 42,21 0,00002-(0,00003)
C:005.380.089           PA.E -  Drenaggio euro 4´168,39 0,00229-(0,00254)
C:005.380.090           PA.F -  Opere di completamento e finitura euro 27´670,77 0,01523-(0,01684)

C:005.381      Lotto1 - OS76 -PARATIA DI PALI DAL KM 15+940 AL KM 16+017,10 - Carr. SX euro 60´856,97 0,03349-(0,03704)

C:005.381.087           PA.C -  Elevazioni euro 33´353,30 0,01835-(0,02030)
C:005.381.088           PA.D -  Rinterro euro 52,04 0,00003-(0,00003)
C:005.381.089           PA.E -  Drenaggio euro 5´252,14 0,00289-(0,00320)
C:005.381.090           PA.F -  Opere di completamento e finitura euro 22´199,49 0,01222-(0,01351)

C:005.404      Lotto1 - RU.1 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+048 a Pk 2+632 euro 2´463´407,58 1,35561-(1,49923)

C:005.404.093           MT.A - Scavo euro 653´660,80 0,35971-(0,39782)
C:005.404.094           MT.B - Elevazione euro 1´592´285,32 0,87623-(0,96907)
C:005.404.095           MT.D - Rinterro euro 37´314,58 0,02053-(0,02271)
C:005.404.096           MT.C - Drenaggio euro 172´038,76 0,09467-(0,10470)
C:005.404.097           MT.S - Opere di completamento e finitura euro 8´108,12 0,00446-(0,00493)

C:005.405      Lotto1 - RU.2 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 2+844 a Pk 2+972 euro 762´447,69 0,41957-(0,46403)

C:005.405.093           MT.A - Scavo euro 48´292,55 0,02658-(0,02939)
C:005.405.094           MT.B - Elevazione euro 657´238,66 0,36168-(0,40000)
C:005.405.095           MT.D - Rinterro euro 8´093,06 0,00445-(0,00493)
C:005.405.096           MT.C - Drenaggio euro 44´782,74 0,02464-(0,02725)
C:005.405.097           MT.S - Opere di completamento e finitura euro 4´040,68 0,00222-(0,00246)

C:005.406      Lotto1 - RU.3 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 3+520 a Pk 3+815 euro 2´167´884,45 1,19298-(1,31938)

C:005.406.093           MT.A - Scavo euro 475´965,88 0,26192-(0,28967)
C:005.406.094           MT.B - Elevazione euro 1´554´750,93 0,85557-(0,94622)
C:005.406.095           MT.D - Rinterro euro 29´837,80 0,01642-(0,01816)
C:005.406.096           MT.C - Drenaggio euro 100´123,04 0,05510-(0,06094)
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C:005.406.097           MT.S - Opere di completamento e finitura euro 7´206,80 0,00397-(0,00439)

C:005.407      Lotto1 - RU.4 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 4+287 a Pk 4+351 euro 385´255,06 0,21200-(0,23447)

C:005.407.093           MT.A - Scavo euro 28´653,81 0,01577-(0,01744)
C:005.407.094           MT.B - Elevazione euro 326´267,77 0,17954-(0,19857)
C:005.407.095           MT.D - Rinterro euro 3´978,45 0,00219-(0,00242)
C:005.407.096           MT.C - Drenaggio euro 23´550,13 0,01296-(0,01433)
C:005.407.097           MT.S - Opere di completamento e finitura euro 2´804,90 0,00154-(0,00171)

C:005.408      Lotto1 - RU.5 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 8+049 a Pk 8+289 euro 627´271,50 0,34519-(0,38176)

C:005.408.093           MT.A - Scavo euro 112´660,18 0,06200-(0,06857)
C:005.408.094           MT.B - Elevazione euro 329´092,56 0,18110-(0,20029)
C:005.408.095           MT.D - Rinterro euro 13´547,86 0,00746-(0,00825)
C:005.408.096           MT.C - Drenaggio euro 57´329,51 0,03155-(0,03489)
C:005.408.097           MT.S - Opere di completamento e finitura euro 5´589,36 0,00308-(0,00340)
C:005.408.098           MT.E - Fondazioni profonde euro 109´052,03 0,06001-(0,06637)

C:005.428      Lotto1 - AT.1 - AT01  Attraversamento  idraulico al km 12+751 euro 1´477´434,83 0,81303-(0,89917)

C:005.428.040           VI.E - Movimenti terra euro 87´482,74 0,04814-(0,05324)
C:005.428.041           VI.F - Spalle euro 825´408,38 0,45422-(0,50234)
C:005.428.043           VI.L - Impalcato euro 389´890,25 0,21456-(0,23729)
C:005.428.044           VI.I - Appoggi e giunti euro 159´922,31 0,08800-(0,09733)
C:005.428.045           VI.M - Sovrastruttura stradale euro 14´731,15 0,00811-(0,00897)

C:005.640      Lotto1 - CV.00 - Cavalcavia al km 0+000 euro 521´607,17 0,28704-(0,31745)

C:005.640.065           CV.F - Spalle euro 265´822,46 0,14628-(0,16178)
C:005.640.066           CV.L - Impalcato euro 133´703,18 0,07358-(0,08137)
C:005.640.067           CV.I - Appoggi e giunti euro 122´081,53 0,06718-(0,07430)

C:005.642      Lotto1 - RU.7 - Muro in TR di sottoscarpa da Pk 7+040 a Pk 7+374.93 Carr SX euro 859´728,95 0,47311-(0,52323)

C:005.642.093           MT.A - Scavo euro 31´578,66 0,01738-(0,01922)
C:005.642.094           MT.B - Elevazione euro 740´178,60 0,40732-(0,45047)
C:005.642.095           MT.D - Rinterro euro 4´113,04 0,00226-(0,00250)
C:005.642.096           MT.C - Drenaggio euro 75´314,71 0,04145-(0,04584)
C:005.642.097           MT.S - Opere di completamento e finitura euro 8´543,94 0,00470-(0,00520)

C:005.643      Lotto1 - RU.8 - Muro in TR di sottoscarpa dal Pk 0+245 a Pk 0+310 Viabilità secondaria 6
euro 356´411,63 0,19613-(0,21691)

C:005.643.093           MT.A - Scavo euro 9´479,43 0,00522-(0,00577)
C:005.643.094           MT.B - Elevazione euro 327´687,74 0,18033-(0,19943)
C:005.643.095           MT.D - Rinterro euro 1´283,08 0,00071-(0,00078)
C:005.643.096           MT.C - Drenaggio euro 16´020,19 0,00882-(0,00975)
C:005.643.097           MT.S - Opere di completamento e finitura euro 1´941,19 0,00107-(0,00118)

C:005.660      Lotto1 - TM01 - Tombino scatolare al km 0+093 euro 148´487,73 0,08171-(0,09037)

C:005.660.100           TO.C - Movimenti di terra euro 33´833,12 0,01862-(0,02059)
C:005.660.101           TO.D - Opera in c.a. euro 89´259,99 0,04912-(0,05432)
C:005.660.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 25´394,62 0,01397-(0,01546)

C:005.661      Lotto1 - TM02 - Tombino scatolare al km 0+677 euro 167´162,09 0,09199-(0,10174)

C:005.661.100           TO.C - Movimenti di terra euro 26´359,75 0,01451-(0,01604)
C:005.661.101           TO.D - Opera in c.a. euro 112´464,50 0,06189-(0,06845)
C:005.661.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 28´337,84 0,01559-(0,01725)

C:005.662      Lotto1 - TM03 - Tombino scatolare al km 1+916 euro 154´471,59 0,08501-(0,09401)

C:005.662.100           TO.C - Movimenti di terra euro 23´069,45 0,01270-(0,01404)
C:005.662.101           TO.D - Opera in c.a. euro 104´154,78 0,05732-(0,06339)
C:005.662.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 27´247,36 0,01499-(0,01658)

C:005.663      Lotto1 - TM04 - Tombino scatolare al km 2+912 euro 216´038,04 0,11889-(0,13148)

C:005.663.100           TO.C - Movimenti di terra euro 28´138,28 0,01548-(0,01713)
C:005.663.101           TO.D - Opera in c.a. euro 162´687,34 0,08953-(0,09901)
C:005.663.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 25´212,42 0,01387-(0,01534)
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C:005.664      Lotto1 - TM05 - Tombino scatolare al km 3+409 euro 111´788,25 0,06152-(0,06803)

C:005.664.100           TO.C - Movimenti di terra euro 20´111,49 0,01107-(0,01224)
C:005.664.101           TO.D - Opera in c.a. euro 70´247,78 0,03866-(0,04275)
C:005.664.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 21´428,98 0,01179-(0,01304)

C:005.665      Lotto1 - TM06 - Tombino scatolare al km 3+576 euro 254´886,96 0,14026-(0,15512)

C:005.665.100           TO.C - Movimenti di terra euro 32´987,23 0,01815-(0,02008)
C:005.665.101           TO.D - Opera in c.a. euro 186´855,33 0,10283-(0,11372)
C:005.665.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 35´044,40 0,01928-(0,02133)

C:005.666      Lotto1 - TM07 -  Tombino scatolare al km 3+836 euro 125´974,69 0,06932-(0,07667)

C:005.666.100           TO.C - Movimenti di terra euro 25´254,20 0,01390-(0,01537)
C:005.666.101           TO.D - Opera in c.a. euro 78´087,75 0,04297-(0,04752)
C:005.666.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 22´632,74 0,01245-(0,01377)

C:005.667      Lotto1 - TM08 - Tombino scatolare al km 5+697 euro 253´006,20 0,13923-(0,15398)

C:005.667.100           TO.C - Movimenti di terra euro 54´072,63 0,02976-(0,03291)
C:005.667.101           TO.D - Opera in c.a. euro 158´437,42 0,08719-(0,09643)
C:005.667.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 40´496,15 0,02228-(0,02465)

C:005.668      Lotto1 - TM09 - Tombino scatolare al km 6+131 euro 263´043,92 0,14475-(0,16009)

C:005.668.100           TO.C - Movimenti di terra euro 36´511,27 0,02009-(0,02222)
C:005.668.101           TO.D - Opera in c.a. euro 206´153,06 0,11345-(0,12547)
C:005.668.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 20´379,59 0,01121-(0,01240)

C:005.669      Lotto1 - TM10 - Tombino scatolare al km 6+541 euro 173´467,25 0,09546-(0,10557)

C:005.669.100           TO.C - Movimenti di terra euro 22´988,78 0,01265-(0,01399)
C:005.669.101           TO.D - Opera in c.a. euro 120´092,74 0,06609-(0,07309)
C:005.669.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 30´385,73 0,01672-(0,01849)

C:005.670      Lotto1 - TM11 - Tombino scatolare al km 6+789 euro 98´358,86 0,05413-(0,05986)

C:005.670.100           TO.C - Movimenti di terra euro 17´204,49 0,00947-(0,01047)
C:005.670.101           TO.D - Opera in c.a. euro 61´302,47 0,03373-(0,03731)
C:005.670.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 19´851,90 0,01092-(0,01208)

C:005.671      Lotto1 - TM12 - Tombino scatolare al km 7+157 euro 432´046,31 0,23775-(0,26294)

C:005.671.100           TO.C - Movimenti di terra euro 10´652,17 0,00586-(0,00648)
C:005.671.101           TO.D - Opera in c.a. euro 410´925,04 0,22613-(0,25009)
C:005.671.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 10´469,10 0,00576-(0,00637)

C:005.672      Lotto1 - TM13 - Tombino scatolare al km 7+320 euro 161´643,77 0,08895-(0,09838)

C:005.672.100           TO.C - Movimenti di terra euro 28´014,49 0,01542-(0,01705)
C:005.672.101           TO.D - Opera in c.a. euro 104´601,24 0,05756-(0,06366)
C:005.672.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 29´028,04 0,01597-(0,01767)

C:005.673      Lotto1 - TM15 - Tombino scatolare al km 7+837 euro 244´038,03 0,13429-(0,14852)

C:005.673.100           TO.C - Movimenti di terra euro 35´739,05 0,01967-(0,02175)
C:005.673.101           TO.D - Opera in c.a. euro 170´301,36 0,09372-(0,10365)
C:005.673.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 37´997,62 0,02091-(0,02313)

C:005.674      Lotto1 - TM16 - Tombino scatolare al km 8.264 euro 140´496,42 0,07731-(0,08551)

C:005.674.100           TO.C - Movimenti di terra euro 19´739,83 0,01086-(0,01201)
C:005.674.101           TO.D - Opera in c.a. euro 101´897,58 0,05607-(0,06202)
C:005.674.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 18´859,01 0,01038-(0,01148)

C:005.675      Lotto1 - TM17 - Tombino scatolare al km 8+778 euro 145´282,01 0,07995-(0,08842)

C:005.675.100           TO.C - Movimenti di terra euro 14´408,17 0,00793-(0,00877)
C:005.675.101           TO.D - Opera in c.a. euro 82´514,16 0,04541-(0,05022)
C:005.675.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 48´359,68 0,02661-(0,02943)
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C:005.676      Lotto1 - TM18 - Tombino scatolare al km 9+086 euro 95´608,40 0,05261-(0,05819)

C:005.676.100           TO.C - Movimenti di terra euro 14´409,33 0,00793-(0,00877)
C:005.676.101           TO.D - Opera in c.a. euro 69´467,78 0,03823-(0,04228)
C:005.676.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 11´731,29 0,00646-(0,00714)

C:005.677      Lotto1 - TM19 - Tombino scatolare al km 9+434 euro 124´753,15 0,06865-(0,07592)

C:005.677.100           TO.C - Movimenti di terra euro 11´050,97 0,00608-(0,00673)
C:005.677.101           TO.D - Opera in c.a. euro 74´327,48 0,04090-(0,04524)
C:005.677.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 39´374,70 0,02167-(0,02396)

C:005.678      Lotto1 - TM20 - Tombino scatolare al km 9+565 euro 198´035,19 0,10898-(0,12052)

C:005.678.100           TO.C - Movimenti di terra euro 16´647,88 0,00916-(0,01013)
C:005.678.101           TO.D - Opera in c.a. euro 152´398,74 0,08386-(0,09275)
C:005.678.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 28´988,57 0,01595-(0,01764)

C:005.679      Lotto1 - TM21 - Tombino scatolare al km 10+651 euro 477´125,19 0,26256-(0,29038)

C:005.679.100           TO.C - Movimenti di terra euro 18´457,13 0,01016-(0,01123)
C:005.679.101           TO.D - Opera in c.a. euro 329´209,64 0,18116-(0,20036)
C:005.679.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 129´458,42 0,07124-(0,07879)

C:005.680      Lotto1 - TM22 - Tombino scatolare al km 10+853 euro 536´296,64 0,29512-(0,32639)

C:005.680.100           TO.C - Movimenti di terra euro 24´742,78 0,01362-(0,01506)
C:005.680.101           TO.D - Opera in c.a. euro 411´897,69 0,22667-(0,25068)
C:005.680.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 99´656,17 0,05484-(0,06065)

C:005.681      Lotto1 - TM23 - Tombino scatolare al km 11+641 euro 483´140,08 0,26587-(0,29404)

C:005.681.100           TO.C - Movimenti di terra euro 21´935,88 0,01207-(0,01335)
C:005.681.101           TO.D - Opera in c.a. euro 341´161,96 0,18774-(0,20763)
C:005.681.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 120´042,24 0,06606-(0,07306)

C:005.682      Lotto1 - TM24 - Tombino scatolare al km 12+270 euro 111´625,68 0,06143-(0,06794)

C:005.682.100           TO.C - Movimenti di terra euro 22´009,07 0,01211-(0,01339)
C:005.682.101           TO.D - Opera in c.a. euro 76´473,22 0,04208-(0,04654)
C:005.682.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 13´143,39 0,00723-(0,00800)

C:005.683      Lotto1 - TM26 - Tombino scatolare al km 13+579 euro 91´317,24 0,05025-(0,05558)

C:005.683.100           TO.C - Movimenti di terra euro 12´064,61 0,00664-(0,00734)
C:005.683.101           TO.D - Opera in c.a. euro 67´117,66 0,03693-(0,04085)
C:005.683.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 12´134,97 0,00668-(0,00739)

C:005.684      Lotto1 - TM27 - Tombino scatolare al km 14+002 euro 88´495,44 0,04870-(0,05386)

C:005.684.100           TO.C - Movimenti di terra euro 11´852,27 0,00652-(0,00721)
C:005.684.101           TO.D - Opera in c.a. euro 63´435,96 0,03491-(0,03861)
C:005.684.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 13´207,21 0,00727-(0,00804)

C:005.685      Lotto1 - TM28 - Tombino scatolare al km 14+271 euro 337´814,14 0,18590-(0,20559)

C:005.685.100           TO.C - Movimenti di terra euro 18´136,14 0,00998-(0,01104)
C:005.685.101           TO.D - Opera in c.a. euro 149´523,73 0,08228-(0,09100)
C:005.685.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 170´154,27 0,09364-(0,10356)

C:005.686      Lotto1 - TM29 - Tombino scatolare al km 15+716 euro 530´429,61 0,29189-(0,32282)

C:005.686.100           TO.C - Movimenti di terra euro 31´767,10 0,01748-(0,01933)
C:005.686.101           TO.D - Opera in c.a. euro 425´950,03 0,23440-(0,25923)
C:005.686.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 72´712,48 0,04001-(0,04425)

C:005.687      Lotto1 - TM30 - Tombino scatolare al km 16+124 euro 670´013,43 0,36871-(0,40777)

C:005.687.100           TO.C - Movimenti di terra euro 30´399,85 0,01673-(0,01850)
C:005.687.101           TO.D - Opera in c.a. euro 440´527,46 0,24242-(0,26811)
C:005.687.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 199´086,12 0,10956-(0,12116)

C:005.688      Lotto1 - TM31 - Tombino scatolare al km 16+666 euro 415´687,14 0,22875-(0,25299)
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C:005.688.100           TO.C - Movimenti di terra euro 50´094,31 0,02757-(0,03049)
C:005.688.101           TO.D - Opera in c.a. euro 215´789,77 0,11875-(0,13133)
C:005.688.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 149´803,06 0,08244-(0,09117)

C:005.689      Lotto1 - TM32 - Tombino scatolare al km 17+517 euro 154´891,11 0,08524-(0,09427)

C:005.689.100           TO.C - Movimenti di terra euro 14´059,73 0,00774-(0,00856)
C:005.689.101           TO.D - Opera in c.a. euro 116´195,52 0,06394-(0,07072)
C:005.689.491           TO.G - Opere di finitura e completamento euro 24´635,86 0,01356-(0,01499)

C:005.731      Lotto 1 -OS77 -PARATIA DI PALI DAL KM 1+933,70 AL KM 2+116,40 - Carr. DX euro 214´004,04 0,11777-(0,13024)

C:005.731.087           PA.C -  Elevazioni euro 90´967,58 0,05006-(0,05536)
C:005.731.088           PA.D -  Rinterro euro 127,72 0,00007-(0,00008)
C:005.731.089           PA.E -  Drenaggio euro 15´618,79 0,00859-(0,00951)
C:005.731.090           PA.F -  Opere di completamento e finitura euro 107´289,95 0,05904-(0,06530)

C:005.732      Lotto 1 -OS78 -PARATIA DI MICROPALI DAL KM 3+645 AL KM 3+725 - Carr. DX euro 75´180,88 0,04137-(0,04576)

C:005.732.087           PA.C -  Elevazioni euro 29´802,29 0,01640-(0,01814)
C:005.732.088           PA.D -  Rinterro euro 92,89 0,00005-(0,00006)
C:005.732.089           PA.E -  Drenaggio euro 2´068,89 0,00114-(0,00126)
C:005.732.090           PA.F -  Opere di completamento e finitura euro 43´216,81 0,02378-(0,02630)

C:005.733      Lotto 1 -OS79 -PARATIA DI PALI DAL KM 15+823 AL KM 15+878,04 - Carr. DX euro 55´739,00 0,03067-(0,03392)

C:005.733.087           PA.C -  Elevazioni euro 25´353,44 0,01395-(0,01543)
C:005.733.088           PA.D -  Rinterro euro 39,10 0,00002-(0,00002)
C:005.733.089           PA.E -  Drenaggio euro 4´033,38 0,00222-(0,00245)
C:005.733.090           PA.F -  Opere di completamento e finitura euro 26´313,08 0,01448-(0,01601)

C:006 Lotto1 - ID - IDRAULICA euro 14´360´881,31 7,90275-(8,74005)

C:006.462      Lotto1 - ID.1 - Idraulica, Asse principale e Svincoli euro 9´451´173,20 5,20095-(5,75200)

C:006.462.106           CS.G - Idraulica di linea euro 7´382´163,22 4,06238-(4,49280)
C:006.462.111           CS.M - Sistemazioni idrauliche euro 1´636´057,70 0,90032-(0,99571)
C:006.462.112           TO.H - Sistemazioni idrauliche euro 432´952,28 0,23825-(0,26350)

C:006.463      Lotto1 - ID.4 - Idraulica, Asse principale e Svincoli euro 4´909´708,11 2,70180-(2,98806)

C:006.463.106           CS.G - Idraulica di linea euro 3´562´149,79 1,96024-(2,16793)
C:006.463.111           CS.M - Sistemazioni idrauliche euro 833´533,25 0,45869-(0,50729)
C:006.463.112           TO.H - Sistemazioni idrauliche euro 514´025,07 0,28287-(0,31284)

C:007 Lotto1 - MA - MITIGAZIONE AMBIENTALE ( Barriere Antirumore, Mascheramento
Infrastruttura etc ) euro 15´069´521,31 8,29271-(9,17133)

C:007.486      Lotto1 - VE.1 - Intervento in SX dal km 7+490 al km 7+657 euro 4´408´800,15 2,42615-(2,68320)

C:007.486.077           MS.G - Opere provvisionali euro 411´118,20 0,22624-(0,25021)
C:007.486.078           MS.B - Sottofondazioni/Paratia euro 2´043´283,17 1,12441-(1,24355)
C:007.486.079           MS.D - Fondazione euro 890´914,59 0,49027-(0,54221)
C:007.486.080           MS.E - Elevazione euro 811´058,06 0,44632-(0,49361)
C:007.486.081           MS.C - Movimenti di terra euro 44´218,49 0,02433-(0,02691)
C:007.486.083           MS.F - Opere di finitura euro 208´207,64 0,11458-(0,12672)

C:007.487      Lotto1 - VE.2 - Intervento in SX dal km 2+083 al km 2+816 euro 1´624´695,22 0,89407-(0,98879)

C:007.487.247           VE.D - Stabilizzazione dei versanti euro 1´624´695,22 0,89407-(0,98879)

C:007.495      Lotto1 - MA.1 - Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale euro 711´455,64 0,39151-(0,43299)

C:007.495.253           MA.A -  Interventi a verde (PI) euro 63´581,07 0,03499-(0,03870)
C:007.495.254           MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) euro 160´914,84 0,08855-(0,09793)
C:007.495.495           MA.B1 - Interventi (Pi.Ma-Pi.Co) euro 486´959,73 0,26797-(0,29636)

C:007.496      Lotto1 - MA.2 - Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto
euro 1´604´059,91 0,88271-(0,97623)

C:007.496.255           MA.C -  Rilevati (NARi) euro 323´471,66 0,17801-(0,19687)
C:007.496.256           MA.D -  Trincee (NATr) euro 344´119,51 0,18937-(0,20943)
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C:007.496.257           MA.E -  Aree intercluse (NAAi) euro 759´279,86 0,41783-(0,46210)
C:007.496.258           MA.F -  Viadotti (NAVi) euro 177´188,88 0,09751-(0,10784)

C:007.497      Lotto1 - MA.3 - Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità
primaria e secondaria euro 1´500´780,41 0,82588-(0,91338)

C:007.497.259           MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn) euro 102´468,66 0,05639-(0,06236)
C:007.497.260           MA.H -  Aree in ambiente urbanizzato (NAUrb) euro 72´810,23 0,04007-(0,04431)
C:007.497.261           MA.I -  Aree di rimodellamento (NAR) euro 1´246´910,44 0,68617-(0,75887)
C:007.497.262           MA.L -  Greenway (NAw) euro 78´591,08 0,04325-(0,04783)

C:007.498      Lotto1 - MA.4 - Interventi di inserimento nella rete ecologica euro 28´608,82 0,01574-(0,01741)

C:007.498.263           MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) euro 28´608,82 0,01574-(0,01741)

C:007.499      Lotto1 - MA.5 - Interventi di compensazione euro 1´207´044,23 0,66423-(0,73461)

C:007.499.266           MA.O -  Compensazione del sistema agricolo (COAg) euro 279´678,39 0,15391-(0,17021)
C:007.499.267           MA.P -  Sistemi agricoli/naturali oggetti di espianto e trapianto (COTr) euro 927´365,84 0,51033-(0,56440)

C:007.500      Lotto1 - MA.6 - Interventi di integrazione delle opere accessorie euro 443´113,08 0,24384-(0,26968)

C:007.500.268           MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi) euro 443´113,08 0,24384-(0,26968)

C:007.502      Lotto1 - MA.21 - Interventi di mitigazione acustica euro 91´705,20 0,05047-(0,05581)

C:007.502.080           MS.E - Elevazione euro 91´705,20 0,05047-(0,05581)

C:007.505      Lotto1 - MA.10 - Interventi di ripristino aree di cantiere euro 987´887,69 0,54363-(0,60123)

C:007.505.274           MA.S -  Aree di cantiere euro 987´887,69 0,54363-(0,60123)

C:007.506      Lotto1 - MA.11 - Interventi di connotazione del progetto infrastrutturale euro 299´391,17 0,16475-(0,18221)

C:007.506.253           MA.A -  Interventi a verde (PI) euro 38´297,04 0,02107-(0,02331)
C:007.506.254           MA.B -  Costruzione di landmark: aree di svincolo (PISV) euro 261´094,13 0,14368-(0,15890)

C:007.507      Lotto1 - MA.12 - Interventi di sitemazione a verde delle nuove aree derivate dal progetto
euro 495´646,76 0,27275-(0,30165)

C:007.507.255           MA.C -  Rilevati (NARi) euro 221´134,99 0,12169-(0,13458)
C:007.507.256           MA.D -  Trincee (NATr) euro 222´598,48 0,12250-(0,13547)
C:007.507.257           MA.E -  Aree intercluse (NAAi) euro 51´913,29 0,02857-(0,03159)

C:007.508      Lotto1 - MA.13 - Interventi di naturalizzazione delle aree in dismissione della viabilità
primaria e secondaria euro 74´255,42 0,04086-(0,04519)

C:007.508.259           MA.G -  Aree di naturalizzazione (NAAn) euro 74´255,42 0,04086-(0,04519)

C:007.509      Lotto1 - MA.14 -  Interventi di inserimento nella rete ecologica euro 48´497,59 0,02669-(0,02952)

C:007.509.263           MA.M -  Permeabilità diffusa delle opere infrastrutturali (RED) euro 22´013,71 0,01211-(0,01340)
C:007.509.264           MA.N -  Rete ecologia secondaria (RES) euro 26´483,88 0,01457-(0,01612)

C:007.510      Lotto1 - MA.15 - Interventi di compensazione euro 907´510,12 0,49940-(0,55231)

C:007.510.267           MA.P -  Sistemi agricoli/naturali oggetti di espianto e trapianto (COTr) euro 907´510,12 0,49940-(0,55231)

C:007.511      Lotto1 - MA.16 - Interventi di integrazione delle opere accessorie euro 42´941,38 0,02363-(0,02613)

C:007.511.268           MA.Q -  Viabilità secondarie (OAVi) euro 42´941,38 0,02363-(0,02613)

C:007.512      Lotto1 - MA.17 - Interventi di inserimento peasaggistico dei presidi ambientali euro 64´671,70 0,03559-(0,03936)

C:007.512.269           MA.V -  Presidio idraulico (PAVa) euro 64´671,70 0,03559-(0,03936)

C:007.515      Lotto1 - MA.20 - Interventi di ripristino aree di cantiere euro 369´798,10 0,20350-(0,22506)

C:007.515.274           MA.S -  Aree di cantiere euro 369´798,10 0,20350-(0,22506)

C:007.653      Lotto1 - VE.6 - Intervento di stabilizzazione viabilità secondaria 6 euro 158´658,72 0,08731-(0,09656)

C:007.653.247           VE.D - Stabilizzazione dei versanti euro 158´658,72 0,08731-(0,09656)
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C:008 Lotto1 - IP - IMPIANTISTICA euro 2´157´690,25 1,18737-(1,31317)

C:008.609      Lotto1 - .0 - Illuminazione Svincolo 01 euro 99´111,89 0,05454-(0,06032)

C:008.609.441           IMP-L1-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV euro 31´764,40 0,01748-(0,01933)
C:008.609.458           IS.A - Illuminazione svincoli euro 67´347,49 0,03706-(0,04099)

C:008.610      Lotto1 - .0 - Illuminazione Svincolo 02 euro 183´252,16 0,10084-(0,11153)

C:008.610.441           IMP-L1-IL  - Op. civili impianto illuminazione SV euro 62´333,22 0,03430-(0,03794)
C:008.610.458           IS.A - Illuminazione svincoli euro 120´918,94 0,06654-(0,07359)

C:008.621      Lotto1 - im.1 - L1  imp itinere euro 1´156´814,05 0,63659-(0,70404)

C:008.621.442           IMP-L1-DL  - Op. civili Dorsale rete euro 1´037´822,61 0,57111-(0,63162)
C:008.621.478           OV.I - tvcc euro 33´233,01 0,01829-(0,02023)
C:008.621.480           OV.L - Rete Geografica euro 16´030,66 0,00882-(0,00976)
C:008.621.488           OV.P - Alimentazione Portali MLFF euro 69´727,77 0,03837-(0,04244)

C:008.622      Lotto1 - im.2 - L2  imp itinere euro 718´512,15 0,39540-(0,43729)

C:008.622.444           IMP-L2-DL  - Op. civili Dorsale rete euro 565´863,37 0,31139-(0,34439)
C:008.622.478           OV.I - tvcc euro 33´233,01 0,01829-(0,02023)
C:008.622.480           OV.L - Rete Geografica euro 62´709,38 0,03451-(0,03817)
C:008.622.488           OV.P - Alimentazione Portali MLFF euro 56´706,39 0,03121-(0,03451)

C:036 Lotto1 - OV - OPERE VARIE euro 1´582´049,50 0,87060-(0,96284)

C:036.576      Lotto1 - RC.1 - Recinzione e cancelli euro 554´544,76 0,30516-(0,33750)

C:036.576.285           RC.A -  Recinzione, cancelli euro 554´544,76 0,30516-(0,33750)

C:036.584      Lotto1 - SE.1 - SEGNALETICA euro 625´571,06 0,34425-(0,38072)

C:036.584.286           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale euro 499´235,60 0,27473-(0,30384)
C:036.584.287           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - SV.01 - Svincolo alla Pk 0+000 euro 44´823,36 0,02467-(0,02728)
C:036.584.298           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.001 - Viabilità secondaria 001 euro 8´842,37 0,00487-(0,00538)
C:036.584.299           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.001BIS - Viabilità secondaria 001BIS euro 2´323,84 0,00128-(0,00141)
C:036.584.300           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.004 - Viabilità secondaria 004 euro 1´536,44 0,00085-(0,00094)
C:036.584.301           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.005 - Viabilità secondaria 005 euro 3´727,72 0,00205-(0,00227)
C:036.584.302           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.006 - Viabilità secondaria 006 euro 20´238,76 0,01114-(0,01232)
C:036.584.303           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.007 - Viabilità secondaria 007 euro 4´267,00 0,00235-(0,00260)
C:036.584.304           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.009 - Viabilità secondaria 009 euro 1´020,85 0,00056-(0,00062)
C:036.584.305           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.010 - Viabilità secondaria 010 euro 1´065,26 0,00059-(0,00065)
C:036.584.306           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.011 - Viabilità secondaria 011 euro 1´351,23 0,00074-(0,00082)
C:036.584.307           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.012 - Viabilità secondaria 012 euro 1´143,61 0,00063-(0,00070)
C:036.584.308           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.013 - Viabilità secondaria 013 euro 1´725,67 0,00095-(0,00105)
C:036.584.309           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.015 - Viabilità secondaria 015 euro 638,67 0,00035-(0,00039)
C:036.584.310           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.016 - Viabilità secondaria 016 euro 288,47 0,00016-(0,00018)
C:036.584.311           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 1 - Viabilità secondaria 017

RAMO 1 euro 3´185,63 0,00175-(0,00194)
C:036.584.312           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 2 - Viabilità secondaria 017

RAMO 2 euro 2´786,13 0,00153-(0,00170)
C:036.584.313           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 3 - Viabilità secondaria 017

RAMO 3 euro 3´295,46 0,00181-(0,00201)
C:036.584.314           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - RAMO 4 - Viabilità secondaria 017

RAMO 4 euro 4´174,22 0,00230-(0,00254)
C:036.584.315           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.017 - ROTATORIA - Viabilità secondaria

017 ROTATORIA euro 62,58 0,00003-(0,00004)
C:036.584.316           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.018 - Viabilità secondaria 018 euro 3´214,15 0,00177-(0,00196)
C:036.584.317           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.019 - Viabilità secondaria 019 euro 5´578,19 0,00307-(0,00339)
C:036.584.318           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.020 - Viabilità secondaria 020 euro 755,56 0,00042-(0,00046)
C:036.584.501           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.128 - Viabilità secondaria 001 Rot euro 2´051,58 0,00113-(0,00125)
C:036.584.502           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.129 - Viabilità secondaria 001 Terr euro 2´754,68 0,00152-(0,00168)
C:036.584.503           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.130 - Viabilità secondaria 005 Bis euro 3´668,26 0,00202-(0,00223)
C:036.584.504           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.131 - Viabilità secondaria 014 euro 1´478,78 0,00081-(0,00090)
C:036.584.505           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L1 - VS.132 - Viabilità secondaria 014 Bis euro 336,99 0,00019-(0,00021)

C:036.585      Lotto1 - SE.2 - SEGNALETICA euro 401´933,68 0,22118-(0,24462)

C:036.585.286           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - Asse principale euro 323´949,03 0,17827-(0,19716)
C:036.585.288           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - SV.02 - Svincolo alla Pk 11+411 euro 52´078,42 0,02866-(0,03170)
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C:036.585.319           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.021 - Viabilità secondaria 021 euro 987,69 0,00054-(0,00060)
C:036.585.320           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.022 - Viabilità secondaria 022 euro 4´647,26 0,00256-(0,00283)
C:036.585.321           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.023 - Viabilità secondaria 023 euro 2´542,55 0,00140-(0,00155)
C:036.585.322           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.024 - Viabilità secondaria 024 euro 1´384,95 0,00076-(0,00084)
C:036.585.323           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.024 BIS - Viabilità secondaria 024 BIS euro 4´098,73 0,00226-(0,00249)
C:036.585.324           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.025 - Viabilità secondaria 025 euro 372,07 0,00020-(0,00023)
C:036.585.325           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.026 - Viabilità secondaria 026 euro 1´446,54 0,00080-(0,00088)
C:036.585.326           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.027 - Viabilità secondaria 027 euro 4´769,79 0,00262-(0,00290)
C:036.585.327           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.028 - Viabilità secondaria 028 euro 38,72 0,00002-(0,00002)
C:036.585.328           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.029 - Viabilità secondaria 029 euro 1´516,65 0,00083-(0,00092)
C:036.585.329           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.032 - Viabilità secondaria 032 euro 2´891,83 0,00159-(0,00176)
C:036.585.330           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.033 - Viabilità secondaria 033 euro 53,23 0,00003-(0,00003)
C:036.585.506           CS.F - Segnaletica Stradale - SE - L2 - VS.133 - Viabilità secondaria 027 Bis euro 1´156,22 0,00064-(0,00070)

C:045 Lotto1 - BR - BARRIERE STRADALI euro 17´604´937,93 9,68795-(10,71439)

C:045.001      Lotto1 - AP.01 SX  Corpo stradale da km 0+000 a km 4+360 euro 2´267´924,32 1,24803-(1,38026)

C:045.001.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 2´267´924,32 1,24803-(1,38026)

C:045.002      Lotto1 - AP.01 DX  Corpo stradale da km 0+042 a km 4+354.77 euro 1´583´228,14 0,87125-(0,96356)

C:045.002.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 1´583´228,14 0,87125-(0,96356)

C:045.003      Lotto1 - AP.02 SX  Corpo stradale da km 4+658.80 a km 11+355.44 euro 2´848´460,20 1,56750-(1,73358)

C:045.003.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 2´848´460,20 1,56750-(1,73358)

C:045.004      Lotto1 - AP.02 DX  Corpo stradale da km 4+664.69 a km 11+361.00 euro 2´690´270,72 1,48045-(1,63730)

C:045.004.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 2´690´270,72 1,48045-(1,63730)

C:045.005      Lotto1 - AP.03 SX  Corpo stradale da km 11+355.44 a km 12+721.21 euro 644´591,92 0,35472-(0,39230)

C:045.005.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 644´591,92 0,35472-(0,39230)

C:045.006      Lotto1 - AP.03 DX  Corpo stradale da km 11+361.00 a km 12+727.21 euro 678´232,18 0,37323-(0,41277)

C:045.006.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 678´232,18 0,37323-(0,41277)

C:045.007      Lotto1 - AP.04 SX  Corpo stradale da km 12+770.77 a km 17+901.56 euro 2´103´335,77 1,15746-(1,28009)

C:045.007.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 2´103´335,77 1,15746-(1,28009)

C:045.008      Lotto1 - AP.04 DX  Corpo stradale da km 12+776.78 a km 17+911.00 euro 2´070´828,06 1,13957-(1,26031)

C:045.008.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 2´070´828,06 1,13957-(1,26031)

C:045.068      Lotto1 - SV.1 Svincolo alla Pk 0+00 euro 301´262,64 0,16578-(0,18335)

C:045.068.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 301´262,64 0,16578-(0,18335)

C:045.069      Lotto1 - SV.2  Svincolo alla Pk 11+411 (PROGETTO PUBBLICATO) euro 323´318,81 0,17792-(0,19677)

C:045.069.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 323´318,81 0,17792-(0,19677)

C:045.084      Lotto1 - VS.1 - Viabilità secondaria 001 euro 136´019,50 0,07485-(0,08278)

C:045.084.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 136´019,50 0,07485-(0,08278)

C:045.088      Lotto1 - VS.5 - Viabilità secondaria 005 euro 110´018,35 0,06054-(0,06696)

C:045.088.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 110´018,35 0,06054-(0,06696)

C:045.089      Lotto1 - VS.6 - Viabilità secondaria 006 euro 234´940,27 0,12929-(0,14299)

C:045.089.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 234´940,27 0,12929-(0,14299)

C:045.090      Lotto1 - VS.7 - Viabilità secondaria 007 euro 11´175,50 0,00615-(0,00680)

C:045.090.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 11´175,50 0,00615-(0,00680)

C:045.091      Lotto1 - VS.8 - Viabilità secondaria 009 euro 11´330,00 0,00623-(0,00690)
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C:045.091.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 11´330,00 0,00623-(0,00690)

C:045.092      Lotto1 - VS.9 - Viabilità secondaria 010 euro 72´963,20 0,04015-(0,04441)

C:045.092.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 72´963,20 0,04015-(0,04441)

C:045.093      Lotto1 - VS.10 - Viabilità secondaria 011 euro 22´454,00 0,01236-(0,01367)

C:045.093.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 22´454,00 0,01236-(0,01367)

C:045.094      Lotto1 - VS.11 - Viabilità secondaria 012 euro 61´874,90 0,03405-(0,03766)

C:045.094.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 61´874,90 0,03405-(0,03766)

C:045.095      Lotto1 - VS.12 - Viabilità secondaria 013 euro 24´926,00 0,01372-(0,01517)

C:045.095.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 24´926,00 0,01372-(0,01517)

C:045.096      Lotto1 - VS.13 - Viabilità secondaria 015 euro 10´248,50 0,00564-(0,00624)

C:045.096.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 10´248,50 0,00564-(0,00624)

C:045.097      Lotto1 - VS.14 - Viabilità secondaria 016 euro 23´999,00 0,01321-(0,01461)

C:045.097.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 23´999,00 0,01321-(0,01461)

C:045.098      Lotto1 - VS.15 - Viabilità secondaria 017 RAMO 1 euro 21´638,72 0,01191-(0,01317)

C:045.098.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 21´638,72 0,01191-(0,01317)

C:045.099      Lotto1 - VS.16 - Viabilità secondaria 017 RAMO 2 euro 8´803,20 0,00484-(0,00536)

C:045.099.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 8´803,20 0,00484-(0,00536)

C:045.100      Lotto1 - VS.17 - Viabilità secondaria 017 RAMO 3 euro 4´637,40 0,00255-(0,00282)

C:045.100.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 4´637,40 0,00255-(0,00282)

C:045.101      Lotto1 - VS.18 - Viabilità secondaria 017 RAMO 4 euro 24´287,40 0,01337-(0,01478)

C:045.101.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 24´287,40 0,01337-(0,01478)

C:045.102      Lotto1 - VS.19 - Viabilità secondaria 017 ROTATORIA euro 2´436,60 0,00134-(0,00148)

C:045.102.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 2´436,60 0,00134-(0,00148)

C:045.103      Lotto1 - VS.20 - Viabilità secondaria 018 euro 26´959,80 0,01484-(0,01641)

C:045.103.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 26´959,80 0,01484-(0,01641)

C:045.104      Lotto1 - VS.21 - Viabilità secondaria 019 euro 25´389,50 0,01397-(0,01545)

C:045.104.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 25´389,50 0,01397-(0,01545)

C:045.105      Lotto1 - VS.22 - Viabilità secondaria 020 euro 31´260,50 0,01720-(0,01903)

C:045.105.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 31´260,50 0,01720-(0,01903)

C:045.106      Lotto1 - VS.23 - Viabilità secondaria 021 euro 97´367,75 0,05358-(0,05926)

C:045.106.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 97´367,75 0,05358-(0,05926)

C:045.107      Lotto1 - VS.24 - Viabilità secondaria 022 euro 30´246,75 0,01664-(0,01841)

C:045.107.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 30´246,75 0,01664-(0,01841)

C:045.108      Lotto1 - VS.25 - Viabilità secondaria 023 euro 23´741,50 0,01306-(0,01445)

C:045.108.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 23´741,50 0,01306-(0,01445)

C:045.110      Lotto1 - VS.27 - Viabilità secondaria 024 BIS euro 34´722,68 0,01911-(0,02113)
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C:045.110.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 34´722,68 0,01911-(0,02113)

C:045.111      Lotto1 - VS.28 - Viabilità secondaria 025 euro 10´351,50 0,00570-(0,00630)

C:045.111.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 10´351,50 0,00570-(0,00630)

C:045.112      Lotto1 - VS.29 - Viabilità secondaria 026 euro 7´879,50 0,00434-(0,00480)

C:045.112.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 7´879,50 0,00434-(0,00480)

C:045.113      Lotto1 - VS.30 - Viabilità secondaria 027 euro 97´593,35 0,05371-(0,05940)

C:045.113.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 97´593,35 0,05371-(0,05940)

C:045.115      Lotto1 - VS.32 - Viabilità secondaria 029 euro 17´407,00 0,00958-(0,01059)

C:045.115.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 17´407,00 0,00958-(0,01059)

C:045.116      Lotto1 - VS.33 - Viabilità secondaria 032 euro 34´196,00 0,01882-(0,02081)

C:045.116.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 34´196,00 0,01882-(0,02081)

C:045.233      Lotto1 - VI.1 - DX  VIiadotto Vallone delle Coste euro 230´271,38 0,12672-(0,14014)

C:045.233.046           VI.N - Barriere di sicurezza euro 230´271,38 0,12672-(0,14014)

C:045.234      Lotto1 - VI.2 - SX   VIiadotto Vallone delle Coste euro 223´743,17 0,12313-(0,13617)

C:045.234.046           VI.N - Barriere di sicurezza euro 223´743,17 0,12313-(0,13617)

C:045.261      Lotto1 - CV02 - Cavalcavia al km 1+459 euro 38´734,00 0,02132-(0,02357)

C:045.261.069           CV.N - Barriere di sicurezza euro 38´734,00 0,02132-(0,02357)

C:045.262      Lotto1 - CV03 - Cavalcavia al km 3+005 euro 41´324,28 0,02274-(0,02515)

C:045.262.069           CV.N - Barriere di sicurezza euro 41´324,28 0,02274-(0,02515)

C:045.263      Lotto1 - CV04 - Cavalcavia al km 5+204 euro 31´882,10 0,01754-(0,01940)

C:045.263.069           CV.N - Barriere di sicurezza euro 31´882,10 0,01754-(0,01940)

C:045.264      Lotto1 - CV05 - Cavalcavia al km 12+325 euro 31´882,10 0,01754-(0,01940)

C:045.264.069           CV.N - Barriere di sicurezza euro 31´882,10 0,01754-(0,01940)

C:045.265      Lotto1 - CV06 - Cavalcavia al km 15+818 euro 33´543,95 0,01846-(0,02041)

C:045.265.069           CV.N - Barriere di sicurezza euro 33´543,95 0,01846-(0,02041)

C:045.377      Lotto1 - OS72 - PARATIA DI PALI DAL KM 13+158,50 AL KM 13+229,50 - Carr. DX euro 6´276,90 0,00345-(0,00382)

C:045.377.091           PA.G - Barriere di sicurezza euro 6´276,90 0,00345-(0,00382)

C:045.428      Lotto1 - AT.1 - AT01  Attraversamento  idraulico al km 12+751 euro 79´655,66 0,04383-(0,04848)

C:045.428.046           VI.N - Barriere di sicurezza euro 79´655,66 0,04383-(0,04848)

C:045.640      Lotto1 - CV.00 - Cavalcavia al km 0+000 euro 23´020,53 0,01267-(0,01401)

C:045.640.069           CV.N - Barriere di sicurezza euro 23´020,53 0,01267-(0,01401)

C:045.641      Lotto1 - CS.0 - DX  Corpo stradale da km -0+097 a km -0+027 euro 77´995,38 0,04292-(0,04747)

C:045.641.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 77´995,38 0,04292-(0,04747)

C:045.645      Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 005 BIS euro 52´440,35 0,02886-(0,03192)

C:045.645.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 52´440,35 0,02886-(0,03192)

C:045.646      Lotto1 - VS.35 - Viabilità secondaria 027 BIS euro 3´847,00 0,00212-(0,00234)

C:045.646.008           CS.E - Barriere di Sicurezza euro 3´847,00 0,00212-(0,00234)
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C:049 Lotto1 - MG - MONITORAGGIO GEOTECNICO euro 199´069,91 0,10955-(0,12115)

C:049.735      Lotto 1 - MONITORAGGIO PARATIE euro 183´611,51 0,10104-(0,11175)

C:049.735.508           MO.A - Monitoraggio euro 183´611,51 0,10104-(0,11175)

C:049.736      Lotto 1 - MONITORAGGIO INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE (SOLO PARATIE) euro 15´458,40 0,00851-(0,00941)

C:049.736.508           MO.A - Monitoraggio euro 15´458,40 0,00851-(0,00941)

TOTALE  euro 181´720´008,39 100,00000

     Data, 25/02/2022
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------

COMMITTENTE: 

A   R I P O R T A R E 


	Fogli e viste
	Modello


		2022-02-28T09:19:59+0100
	Nando Granieri


		2022-03-17T15:42:59+0100
	LUIGI MUPO




