

**IMPIANTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "SOLAR ENERGY"
CON POTENZA NOMINALE DI 200 MVA
E POTENZA INSTALLATA DI 202,07 MWp**

REGIONE PUGLIA

PROVINCIA di BRINDISI

COMUNI di BRINDISI E MESAGNE

OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI BRINDISI E MESAGNE

PROGETTO DEFINITIVO

Tav.:

Titolo:

R09

Quadro economico

Scala:

Formato Stampa:

Codice Identificatore Elaborato

n.a.

A4

R09_QuadroEconomico_09

Progettazione:

Committente:

Dott. Ing. Fabio CALCARELLA

Studio Tecnico Calcarella
Via Vito Mario Stampacchia, 48 - 73100 Lecce
Mob. +39 340 9243575
fabio.calcarella@gmail.com - fabio.calcarella@ingpec.eu

SOLAR ENERGY & PARTNERS S.R.L.

Indirizzo: Via Monte di Pietà, 19 - 20121 Milano (MI)
P.IVA: 02257280749 - REA: MI - 2712139
PEC: solareenergypartners@gigapec.it



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Fabio Calcarella".

Data	Motivo della revisione:	Redatto:	Controllato:	Approvato:
Febbraio 2024	Prima emissione	STC	FC	SOLAR ENERGY & PARTNERS s.r.l.

SOLAR ENERGY & PARTNERS S.R.L.

Impianto Agrovoltaiico SOLAR ENERGY - Brindisi

Quadro Economico

	DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	IVA €	TOTALE € (IVA compresa)
A	COSTO DEI LAVORI				
A.1	Interventi previsti	€ 120.788.403,23	10	€ 12.078.840,32	€ 132.867.243,55
A.2	Oneri per la sicurezza	€ 403.135,19	10	€ 40.313,52	€ 443.448,71
A.3	Opere di mitigazione e compensazione	€ 749.682,52	10	€ 74.968,25	€ 824.650,77
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 120.000,00	22	€ 26.400,00	€ 146.400,00
A.5	Opere connesse	€ 276.930,00	10	€ 27.693,00	€ 304.623,00
	TOTALE A	€ 122.338.150,94		€ 12.248.215,09	€ 134.586.366,03
B	SPESE GENERALI				
B.1	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	€ 600.000,00	22	€ 132.000,00	€ 732.000,00
B.2	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 500.000,00	22	€ 110.000,00	€ 610.000,00
B.3	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 100.000,00	22	€ 22.000,00	€ 122.000,00
B.4	Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 200.000,00	22	€ 44.000,00	€ 244.000,00
B.5	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 10.000,00	22	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.6	Imprevisti	€ 500.000,00	22	€ 110.000,00	€ 610.000,00
B.7	Spese varie	€ 90.000,00	22	€ 19.800,00	€ 109.800,00
	TOTALE B	€ 2.000.000,00		€ 440.000,00	€ 2.440.000,00
C	EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE (specificare) OPPURE INDICAZIONE DELLA DISPOSIZIONE RELATIVA L'EVENTUALE ESONERO	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	TOTALE C	€ 0,00		€ 0,00	€ 0,00
	VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA (A+B+C)	€ 124.338.150,94		€ 12.688.215,09	€ 137.026.366,03