

COMUNE DI

FERRANDINA E POMARICO (MT)

PROGETTO

Progetto relativo alla costruzione e l'esercizio di un impianto fotovoltaico, denominato "FERRANDINA\_FV", avente potenza nominale di 48 MWp, potenza in immissione richiesta 41,28 MW, e relative opere di connessione alla rete elettrica nazionale



ELABORATO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

LIV. PROG.	TIPO DOC.	COD. DOC.	CODICE PROGETTO	CODICE ELABORATO	DATA	SCALA
PD	ET	01	FERRANDINA_FV	FERRANDINA_FV.ET.VIA2_QE	11/23	---

REVISIONI

REV	DATA	AUTORE	DESCRIZIONE	VERIFICATO	APPROVATO
1.0	11/23	ESA2PRO	Quadro Economico Generale	ESA2PRO	ESA2PRO

PROGETTAZIONE

**ESA2PRO S.r.l.**  
Ing. Angela Lancellotti

GRUPPO DI LAVORO

Dott. Ing. Angela Lancellotti  
Via Oscar Romero n.19, 85100 - Potenza - (PZ)  
E-mail: angela.lancellotti@ingpec.eu  
Cell: 320 868 3387

SPAZIO RISERVATO AGLI ENTI

(TIMBRO E FIRMA PER BENESTARE)

RICHIEDENTE

**Ferrandina Fotovoltaico S.r.l.**  
Via Battisti, n.115, 73054, Presicce - Acquarica (LE)

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**

Valore complessivo dell'opera privata

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa )
<b>A) COSTI DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti	25.927.519,88 €	10%	28.520.271,87 €
A.2) Oneri di sicurezza	811.531,41 €	10%	892.684,55 €
A.3) Opere di mitigazione	112.880,00 €	10%	124.168,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	90.000,00 €	22%	109.800,00 €
A.5) Opere Connesse e altri oneri	1.010.647,17 €	10%	1.111.711,89 €
<b>TOTALE A</b>	27.952.578,46 €		30.758.636,31 €
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alle direzioni dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità.	450.000,00 €	22%	549.000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	115.000,00 €	22%	140.300,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	70.000,00 €	22%	85.400,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	70.000,00 €	22%	85.400,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	31.800,00 €	22%	38.796,00 €
B.6) Imprevisti	557.251,57 €	22%	679.846,91 €
B.7) Spese varie	48.000,00 €	22%	58.560,00 €
<b>TOTALE B</b>	1.342.051,57 €		1.637.302,91 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	150.000,00 €	22%	183.000,00 €
<b>"Valore complessivo dell'opera"</b>	<b>TOTALE (A + B + C)</b>		29.444.630,03 €
			32.578.939,22 €