

REGIONE PUGLIA
PROVINCIA DI FOGGIA

Comuni:

Ascoli Satriano - Ortona - Orta Nova - Deliceto

Località "Conca d'Oro- Sedia d'Orlando - Santo Spirito"

PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE AVENTE POTENZA NOMINALE PARI A 134.904 MWp E POTENZA DI IMMISSIONE PARI A 125 MW

Sezione 7:

DOCUMENTI CONTABILI

Titolo elaborato:

Quadro economico di realizzazione

N. Elaborato: **7.3**

Scala: -

Proponente

EUROWIND S.r.l.

Scalo ferroviario S.P. 99, snc
CAP 71022 - Ascoli Satriano (FG)
P.Iva 03241320716

Amministratore Unico

ADAMO LOMAESTRO

Progettazione



TENPROJECT

sede legale e operativa

Loc. Chianarile snc Area Industriale - 82010 San Martino Sannita (BN)

sede operativa

Via A.La Cava 114 - 71036 Lucera (FG)

P.IVA 01465940623

Azienda con sistema gestione qualità Certificato N. 50 100 11873



Progettista

Dott. Ing. NICOLA FORTE



Rev.	Data	Elaborazione	Approvazione	Emissione	DESCRIZIONE
00	NOVEMBRE 2023	IP sigla	PR sigla	NF sigla	Emissione progetto definitivo
Nome file sorgente	FV.ASS06.PD.7.3.R00.xls	Nome file stampa	FV.ASS06.PD.7.3.R00.pdf	Formato di stampa	A4

COMUNI DI ASCOLI SATRIANO, ORDONA, ORTA NOVA, DELICETO

IMPIANTO FOTOVOLTAICO E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE

Quadro economico dell'intervento

descrizione	spese
1 Importo lavori di realizzazione dell'intervento	€ 81 643 099,33
1 Opere di mitigazione	€ 66 649,68
2 Oneri per la sicurezza	€ 1 634 194,98
TOTALE LAVORI	€ 83 343 943,99
3 rilievi, accertamenti e indagini	€ 80 000,00
4 imprevisti	€ 833 439,44
5 acquisizione aree o immobili (da procedura espropriativa)	€ 533 579,21
6 spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti	€ 200 000,00
7 spese per attività di consulenza o di supporto	€ 25 000,00
8 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 110 250,00
TOTALE INVESTIMENTO	€ 85 126 212,64
9 I.V.A al 22% (voci nn.3, 6, 7, 8)	€ 91 355,00
10 I.V.A al 10% (voci nn. 1, 2, 4)	€ 8 417 738,34
TOTALE INVESTIMENTO COMPRESO IVA	€ 93 635 305,98