



PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO  
AGROVOLTAICO DENOMINATO "PORTIERE STELLA"  
DI POTENZA DI GENERAZIONE PARI A 27,0144 MW<sub>p</sub>  
POSIZIONATO A TERRA, SITO IN CONTRADA PORTIERE STELLA  
COMUNE DI PATERNO' (CT)

Codice elaborato	Data	Livello progettazione	Emesso	Verificato	Approvato	REV.
22-PD.22	FEB. 2024	DEFINITIVO				00

**ELABORATO:**

QUADRO ECONOMICO GENERALE

TAVOLA: 1/1

**Società Proponente:**

**Timbri e firme:**

**CHUB 2 SRL**  
VIA TRENTO, 17  
95030 NICOLOSI (CT)

**Progettazione:**

**Timbri e firme:**



**E-PRIMA**

**E-PRIMA S.R.L.**  
Via Manganelli 20/G  
95030 Nicolosi (CT)  
tel:095914116 - cell:3339533392  
email:info@e-prima.eu

**ORIENTAMENTO**

**SCALA METRICA**



<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti			
A.1.1) Opere Murarie	1.383.994,91	22%	1.688.473,79
A.1.2) Impianto Fotovoltaico	18.887.363,02	10%	20.776.099,32
A.2) Oneri di sicurezza	395.076,69	10%	434.584,36
A.3) Opere di mitigazione	980.761,00	22%	1.196.528,42
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	196.267,50	22%	239.446,35
A.5) Opere connesse	2.733.210,00	22%	3.334.516,20
<b>TOTALE A</b>	<b>24.576.673,12</b>		<b>27.669.648,44</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	246.000,00	22%	300.120,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	29.520,00	22%	36.014,40
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	24.600,00	22%	30.012,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	29.520,00	22%	36.014,40
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	16.482,00	22%	20.108,04
B.6) Imprevisti	65.878,00	22%	80.371,16
B.7) Spese varie	80.000,00	22%	97.600,00
<b>TOTALE B</b>	<b>492.000,00</b>		<b>600.240,00</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
<b>TOTALE C</b>			
D.1) Costi di dismissione dell'impianto	2.269.622,30	22%	2.768.939,21
D.2) Oneri di sicurezza	77.766,59	22%	94.875,24
<b>TOTALE D</b>	<b>2.347.388,89</b>		<b>2.863.814,45</b>
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C + D)</b>	<b>27.416.062,01</b>		<b>31.133.702,89</b>