

REGIONE: LAZIO
PROVINCIA: VITERBO
COMUNI: Tuscania

ELABORATO:
097.19.03.R14

OGGETTO:
**IMPIANTO FOTOVOLTAICO
"Tuscania" 31,865 MWp
PROGETTO DEFINITIVO**

PROPONENTE:

GIERRE SOLARE S.R.L.

**PROGETTO
DEFINITIVO**



E N E R G Y
E N V I R O N M E N T
E N G I N E E R I N G

3E Ingegneria S.r.l.
Via G. Volpe n.92 – cap 56121 – Pisa (PI)
3eingegneria@pec.it
www.3eingegneria.it
info@3eingegneria.it

Quadro economico



Note:

DATA	REV	DESCRIZIONE	ELABORATO da:	APPROVATO da:
Gen. 24	0	Emissione	3E Ingegneria Srl	GIERRE SOLARE S.R.L.

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE,
UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	16,424,083.05	22.00	20,037,381.00
A.2) Oneri di sicurezza	151,200.00	22.00	184,464.00
A.3) Opere di mitigazione	60,000.00	22.00	73,200.00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	100,000.00	22.00	122,000.00
A.5) Opere connesse			-
TOTALE A	16,735,283.05	22.00	20,417,045.00
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	410,602.08	22.00	500,935.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	80,000.00	22.00	97,600.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	12,000.00	22.00	14,640.00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>			-
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	20,104.08	22.00	24,527.00
B.6) Imprevisti	669,411.32	22.00	816,682.00
B.7) Spese varie	125,000.00	22.00	152,500.00
TOTALE B	1,317,117.48	22.00	1,606,883.00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-		-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	18,052,400.53	22.00	22,023,929.00