

PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEL NUOVO PARCO AGRI-NATURALISTICO-VOLTAICO
DELL'ALTA MURCIA E DELLE RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN
LOCALITA' MASSERIA CAPUTI
COMUNE DI MINERVINO MURGE (BAT)
DENOMINAZIONE IMPIANTO - PVA005 MINERVINO - MASSERIA CAPUTI
POTENZA NOMINALE 55 MW

PROGETTO DEFINITIVO - SIA

PROGETTAZIONE E SIA

HOPE engineering

ing. Fabio PACCAPELO

ing. Andrea ANGELINI

arch. Gaetano FORNARELLI

dott.ssa Anastasia AGNOLI

AGRONOMIA E STUDI COLTURALI

dott.ssa Lucia PESOLA

STUDI SPECIALISTICI E AMBIENTALI

MICROCLIMATICA
dott.ssa Elisa GATTO

ARCHEOLOGIA
dott.ssa Domenica CARRASSO

GEOLOGIA
Apogeo Srl

ACUSTICA
dott.ssa Sabrina SCARAMUZZI

FAUNISTICA
dott. Fabio Mastropasqua

INSERIMENTO PAESAGGISTICO

Studio ALAMI

Arch.Fabiano SPANO

Arch. Valentina Marta RUBRICHI

Arch. Susanna TUNDO

R.4 DOCUMENTI ECONOMICI

R.4.2 Quadro economico - modello M3 VIA

REV.	DATA	DESCRIZIONE
	02-24	prima emissione



QUADRO ECONOMICO GENERALE				
Valore complessivo dell'opera privata				
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)	
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1) Interventi previsti (vedi CME)	31.968.959,33 €	10	35.165.855,26 €	
A.2) Oneri di sicurezza	319.689,59 €	10	351.658,55 €	
A.3) Opere di mitigazione	2.726.744,00 €	10	2.999.418,40 €	
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	80.000,00 €	10	88.000,00 €	
A.5) Opere connesse (dismissione)	1.665.725,00 €	10	1.832.297,50 €	
TOTALE A	36.761.117,92 €		40.437.229,71 €	
B) SPESE GENERALI				
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	230.000,00 €	22	280.600,00 €	
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	90.000,00 €	22	109.800,00 €	
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	50.000,00 €	22	61.000,00 €	
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	25.000,00 €	22	30.500,00 €	
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	8.052,00 €	22	9.823,44 €	
B.6) Imprevisti	100.000,00 €	22	122.000,00 €	
B.7) Spese varie	9.981,24 €	22	12.177,11 €	
TOTALE B	513.033,24 €		625.900,55 €	
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		22	- €	
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	37.274.151,16 €		41.063.130,26 €	