



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.O.73.IT.W.17279.00.039.01

PAGE

1 di/of 4

TITLE:

AVAILABLE LANGUAGE: IT

IMPIANTO EOLICO GREENFIELD "SANLURI-SARDARA"

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

File: GRE.EEC.O.73.IT.W.17279.00.039.01 - Quadro economico del progetto definitivo.docx

REV.	DATE	DESCRIPTION	PREPARED	VERIFIED	APPROVED
01	11/03/2024	Seconda emissione	A. Ottoboni	G. Alfano	P. Polinelli
00	05/10/2022	Prima emissione	M. Carnevale	G. Alfano	P. Polinelli

GRE VALIDATION

COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY
---------------	-------------	--------------

PROJECT / PLANT Sanluri-Sardara	GRE CODE																		
	GROUP	FUNCION	TYPE	ISSUER	COUNTRY	TEC	PLANT				SYSTEM	PROGRESSIVE	REVISION						
	GRE	EEC	0	7	3	I	T	W	1	7	2	7	9	0	0	0	3	9	0
CLASSIFICATION	PUBLIC				UTILIZATION SCOPE	BASIC DESIGN													

This document is property of Enel Green Power Spa. It is strictly forbidden to reproduce this document, in whole or in part, and to provide to others any related information without the previous written consent by Enel Green Power Spa.



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.O.73.IT.W.17279.00.039.01

PAGE

2 di/of 4

INDEX

1. PREMESSA	3
2. QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO.....	4



Engineering & Construction



GRE CODE

GRE.EEC.O.73.IT.W.17279.00.039.01

PAGE

3 di/of 4

1. PREMESSA

La società Stantec S.p.A., in qualità di Consulente Tecnico, è stata incaricata da Marte S.r.l. della predisposizione degli elaborati tecnici necessari al conseguimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio del nuovo impianto eolico denominato "Sanluri-Sardara" e delle opere connesse, da ubicarsi nei comuni di Sardara, Sanluri e Villanovaforru, ivi compresi gli adempimenti in materia di VIA.

Quanto segue rappresenta un aggiornamento del quadro economico di progetto conseguente al completamento del progetto delle opere di rete necessarie alla connessione elettrica del parco eolico alla Rete di Trasmissione Nazionale e all'introduzione dei relativi costi nel prospetto economico elaborato in accordo con il format M3 (opere private) riportato nella modulistica per le istanze di VIA Statale.

Il costo complessivo delle suddette opere RTN è stimato in 19.865.000,00 € euro, comprendenti gli oneri per l'eliminazione dei sostegni da demolire.

2. QUADRO ECONOMICO DEL PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	194.086.155,56 €	10%	213.494.771,11 €
A.2) Oneri di sicurezza	4.155.734,99 €	10%	4.571.308,49 €
A.3) Opere di mitigazione <i>(ripristini post-costruzione di piazzole, allargamenti e aree di cantiere e stoccaggio)</i>	3.664.858,94 €	10%	4.031.344,84 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	35.500,00 €	22%	43.310,00 €
A.5) Opere connesse <i>(Opere di connessione alla RTN*)</i>	147.330 €	22%	179.743 €
TOTALE A	202.089.579,49 €		222.320.477,04 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	642.000,00 €	22%	783.240,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	107.000,00 €	22%	130.540,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	20.000,00 €	22%	24.400,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	642.000,00 €	22%	783.240,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	58.120,00 €	22%	70.906,40 €
B.6) Imprevisti <i>(3% su A.1)</i>	5.822.585 €	10%	6.404.843,13 €
B.7) Spese varie		0%	0,00 €
TOTALE B	7.333.704,67 €		8.197.169,53 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		/	
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	209.423.284,16 €		230.517.646,57 €