

REGIONE MARCHE

Comuni di San Severino Marche e Serrapetrona (MC)

PROGETTO DEFINITIVO

PROGETTO DEFINITIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO
EOLICO DELLA POTENZA DI 36,0 MW
e delle relative opere di connessione alla RTN sito nei comuni di San
Severino Marche, Serrapetrona, Castelraimondo e Camerino (MC)

TITOLO

Quadro economico

PROGETTAZIONE

PROPONENTE



SR International S.r.l.
Via di Monserrato 152 - 00186 Roma
Tel. 06 8079555 - Fax 06 80693106
C.F e P.IVA 13457211004



Fred. Olsen Renewables Italy S.r.l.
Viale Castro Pretorio, 122 - 00185 Roma
C.F e P.IVA 15604711000

Revisione	Data	Elaborato	Verificato	Approvato	Descrizione
01	18/01/2024	Cavuoto	Bartolazzi	F.O. Renewables	Emissione per integrazione MASE
00	11/07/2022	Longobardi	Bartolazzi	F.O. Renewables	Quadro economico

N° DOCUMENTO

FLS-SSV-QE

SCALA

--

FORMATO

A4

QUADRO ECONOMICO GENERALE					
DESCRIZIONE		IMPORTI IN €	IVA %	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI					
A.1)	Interventi previsti da computo metrico	€ 49.782.287,21	10	€ 4.978.228,72	€ 54.760.515,93
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 746.734,31	10	€ 74.673,43	€ 821.407,74
A.3)	Opere di mitigazione	€ -	10	€ -	€ -
A.4)	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ -	10	€ -	€ -
A.5)	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	€ -	10	€ -	€ -
TOTALE A		€ 50.529.021,52		€ 5.052.902,15	€ 55.581.923,67
B) SPESE GENERALI					
B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	€ 200.000,00	22	€ 44.000,00	€ 244.000,00
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 10.000,00	22	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.3)	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 10.000,00	22	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.4)	Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 10.000,00	22	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	€ 4.600,00	22	€ 1.012,00	€ 5.612,00
B.6)	Imprevisti (2% A.1)	€ 995.645,74	10	€ 99.564,57	€ 1.095.210,32
B.7)	Acquisizione aree	€ 135.147,60	22	€ 29.732,47	€ 164.880,07
TOTALE B		€ 1.365.393,34		€ 180.909,05	€ 1.546.302,39
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		€ -			€ -
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)		€ 51.894.414,86		€ 5.233.811,20	€ 57.128.226,06
D) Costo di dismissione e ripristino stato dei luoghi coerentemente alla stima analitica contenuta all'interno del piano di dismissione		€ 2.000.779,30	10	€ 200.077,93	€ 2.200.857,23
"Valore complessivo dell'investimento" TOTALE (A + B + C+D)		€ 53.895.194,16		€ 5.433.889,13	€ 59.329.083,29