

# IMPIANTO FOTOVOLTAICO EG GAROFANO SRL E OPERE CONNESSE

POTENZA IMPIANTO 70,89 MW - COMUNE DI FISCAGLIA (FE)

## Proponente

### EG GAROFANO S.R.L.

VIA DEI PELLEGRINI 22 – 20122 MILANO (MI) - P.IVA: 12460180966 – PEC: [eggarofano@pec.it](mailto:eggarofano@pec.it)

## Progettazione

### Ing. Antonello Rutilio

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: [incico@pec.it](mailto:incico@pec.it)

Tel.: +39 0532 202613 – email: [a.rutilio@incico.com](mailto:a.rutilio@incico.com)

## Collaboratori

### Ing. Lorenzo Stocchino

VIA R. ZANDONAI 4 – 44124 - FERRARA (FE) - P.IVA: 00522150382 – PEC: [incico@pec.it](mailto:incico@pec.it)

Tel.: +39 0532 202613 – email: [l.stocchino@incico.com](mailto:l.stocchino@incico.com)

## Coordinamento progettuale

### SOLAR IT S.R.L.

VIA ILARIA ALPI 4 – 46100 - MANTOVA (MN) - P.IVA: 02627240209 – PEC: [solarit@lamiapec.it](mailto:solarit@lamiapec.it)

Tel.: +390425 072 257 – email: [info@solaritglobal.com](mailto:info@solaritglobal.com)

## Titolo Elaborato

### QUADRO ECONOMICO

| LIVELLO PROGETTAZIONE | CODICE ELABORATO | FILE NAME                                 | DATA       |
|-----------------------|------------------|---|------------|
| DEFINITIVO            | PD_REL12         | 23SOL14_PD_REL12.00-Quadro economico.docx | 22/12/2023 |

## Revisioni

| REV. | DATA       | DESCRIZIONE              | ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO |
|------|------------|--------------------------|----------|------------|-----------|
| 0    | 22/12/2023 | EMISSIONE PER PERMITTING | LBO      | LST        | ARU       |



COMUNE DI FISCAGLIA (FE)  
REGIONE EMILIA ROMAGNA



# QUADRO ECONOMICO



**M 3 - Format per la predisposizione del quadro economico generale inerente il valore complessivo dell'opera privata**

| <b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b>  |                      |              |                                    |
|---|----------------------|--------------|------------------------------------|
| <b>Valore complessivo dell'opera privata</b>  |                      |              |                                    |
| <b>DESCRIZIONE</b>  | <b>IMPORTI IN €</b>  | <b>IVA %</b> | <b>TOTALE €<br/>(IVA compresa)</b> |
| <b>A) COSTO DEI LAVORI</b>  |                      |              |                                    |
| A.1) Interventi previsti  | 37.064.816,78        | 10%          | 40.771.298,46                      |
| A.2) Oneri di sicurezza   | 95.856,62            | 22%          | 116.945,08                         |
| A.3) Opere di mitigazione   | 270.475,70           | 10%          | 297.523,27                         |
| A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale  | 391.352              | 22%          | 477.449,44                         |
| A.5) Opere connesse   | 8.597.706,00         | 10%          | 9.457.476,60                       |
| <b>TOTALE A</b>   | <b>46.420.207,10</b> |              | <b>51.120.692,84</b>               |
| <b>B) SPESE GENERALI</b>  |                      |              |                                    |
| B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, | 1.300.000,00         | 22%          | 1.586.000,00                       |
| B.2) Spese consulenza e supporto tecnico  | /                    | /            | /                                  |
| B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici  | 120.000              | 22%          | 146.400,00                         |
| B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)  | 100.000,00           | 22%          | 122.000,00                         |
| B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)  | 60.800,00            | 22%          | 74.176,00                          |
| B.6) Imprevisti   | 30.000,00            | 22%          | 36.600,00                          |
| B.7) Spese varie: Servitù ed espropri per opere connessione   | /                    | /            | /                                  |
| <b>TOTALE B</b>   | <b>1.610.800,00</b>  |              | <b>1.965.176,00</b>                |
| C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.   | /                    | /            | /                                  |
| <b>"Valore complessivo dell'opera"<br/>TOTALE (A + B + C)</b>   | <b>48.031.007,10</b> |              | <b>53.085.868,84</b>               |