



Regione Marche
 Provincia di Ancona
 Comuni di Sassoferrato e Fabriano



Impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Monte Miesola”, ubicato nei comuni di Sassoferrato (AN) e Fabriano (AN), costituito da 8(otto) Aerogeneratori di potenza nominale massima 5.95 MW per un totale di 47,60 MW con relative opere connesse ed infrastrutture indispensabili nei comuni di Sassoferrato (AN) e Fabriano (AN)

Titolo:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commessa	Fase	Tipo doc.	Prog. Doc.	Rev.
2 3 4 3 0 6	D	R	0 4 7 6	0 0

Proponente:



FRI-EL S.p.A.
 Piazza della Rotonda 2
 00186 Roma (RM)
fri-elspa@legalmail.it
 P. Iva 01652230218
 Cod. Fisc. 07321020153

PROGETTO DEFINITIVO

Progettazione:



PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Cardito, 202 | 83031 | Ariano Irpino (AV)
 Tel. +39 0825 891313
www.progettoenergia.biz | info@progettoenergia.biz



SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
REVISIONI	00	11.01.2024	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	D.BARBATI	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Lavori previsti	€ 56.030.770,62	10	€ 61.633.847,68
A.2) oneri di sicurezza	€ 308.187,00	10	€ 339.005,70
A.3) opere di mitigazione	€ 130.841,86	10	€ 143.926,05
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 128.870,77	22	€ 157.222,34
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
TOTALE A	€ 56.598.670		€ 62.274.002
B) SPESE GENERALI			
B.1)Spese tecniche	€ 113.197,34	22	€ 138.100,76
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 87.585,15	22	€ 106.853,89
B.3)Collaudi	€ 33.959,20	22	€ 41.430,23
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 195.797,20	22	€ 238.872,58
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	€ 17.221,56	22	€ 21.010,30
B.6)Imprevisti	€ 690.970,91	10	€ 760.068,00
B.7)Spese varie (Indennità espropri, asservimento, contratti e altro)	€ 233.551,05	22	€ 284.932,28
TOTALE B	€ 1.372.282,41		€ 1.591.268,03
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
TOTALE C	€ 0	-	€ 0
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 57.970.952,66	-	€ 63.865.269,80

