

PROPONENTE:

D&D Costruzioni s.r.l.

Sede in:

Viale Aleardo Aleardi, 1/D - 50124 Firenze, Italia

Pec: costruzionided@pec.it



PROVINCIA DI
NUORO



PROVINCIA
DEL SUD
SARDEGNA



COMUNE DI
USSASSAI



COMUNE DI
SEUI



COMUNE DI
ESCALAPLANO



COMUNE DI
ESTERZILI



REGIONE
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO EOLICO COMPOSTO DA 6 AEROGENERATORI CON POTENZA COMPLESSIVA DI 36 MW, DENOMINATO "SU CASTEDDU", NEL COMUNE DI USSASSAI (NU) E OPERE CONNESSE NEI COMUNI DI USSASSAI (NU), SEUI (SU), ESTERZILI (SU) ED ESCALAPLANO (SU)

NOME ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO GENERALE


PROGETTO SVILUPPATO DA:

AGREENPOWER s.r.l.

Sede legale: Via Serra, 44

09038 Serramanna (SU) - ITALIA

Email: info@agreenpower.it



agreenpower s.r.l.

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Simone Abis
Dott. Ing. Fabio Sirigu
Dott. Ing. Daniele Cabiddu
Arch. Roberta Sanna
Ing. Danilo Marras
Dott. Gianluca Fadda

COLLABORATORI:

Vamirgeoind Ambiente Geologia e
Geofisica Srl
bmp Srl
Dott. Archeologo Matteo Tatti
Dott. Geologo Luigi Sanciù
Dott. Naturalista Francesco Mascia
Dott. Agronomo Vincenzo Sechi
Ing. Federico Miscali
Ing. Vincenzo Carboni

TIMBRO E FIRMA:

SCALA:	CODICE ELABORATO	TIPOLOGIA	FASE PROGETTUALE			
-	COM03	IMPIANTO EOLICO	DEFINITIVO			
FORMATO:						
-						
3						
2						
1						
0	Prima emissione	Marzo 2024	Agreenpower	Agreenpower	Agreenpower	
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO	

QUADRO ECONOMICO GENERALE				
	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE € iva compresa
A)	Costo dei lavori			
A.1	Lavori previsti	36.699.628,79 €	10%	40.369.591,67 €
A.2	Oneri di sicurezza	384.929,99 €	10%	423.422,99 €
A.3	Opere di mitigazione	43.723,69 €	10%	48.096,06 €
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	91.749,07 €	10%	100.923,98 €
A.5	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	- €	10%	- €
	Totale A	37.220.031,54 €		40.942.034,70 €
B)	Spese Generali			
B.1)	Spese tecniche	109.000,00 €	22%	132.980,00 €
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	150.000,00 €	22%	183.000,00 €
B.3)	Collaudi	24.000,00 €	22%	29.280,00 €
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	29.000,00 €	22%	35.380,00 €
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	5.320,00 €	22%	6.490,40 €
B.6)	Imprevisti	58.000,00 €	22%	70.760,00 €
B.7)	Spese varie	36.000,00 €	22%	43.920,00 €
	Totale B	411.320,00 €		501.810,40 €
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure in mancanza della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	37.631.351,54 €		41.443.845,10 €