



PLANIMETRIA
SCALA 1:200

- FASI ESECUTIVE PRINCIPALI**
- 1- DISAGGIO E MESSA IN SICUREZZA ZONA Z2 A VALLE DEL PRIMO DI SICUREZZA INTERMEDIO
 - 2- REALIZZAZIONE SCAVI PER PAZZALE, PROGETTI MEDIANE RETE ESAGONALE E ANCORAGGI
 - 3- INSTALLAZIONE BARRIERA PARAMASSI TIPO 2

NOTA BENE

- L'INTERVENTO DI RAFFORZAMENTO CORTICALE PREVISTO NELLA ZONA 1° VERBA' VALUTATO IN SEGUITO AL RILIEVO GEOMORFOLOGICO DI DETTAGLIO DA ESEGUIRSI AL TERMINE DELLE OPERAZIONI DI DISAGGIO.

COMMITTENTE:
ALTA SORVEGLIANZA

GENERAL CONTRACTOR:

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE ORILETTIVO N.44/2011
 TRATTA A.VIA.C. TERZO VALICO DEI GIOVI
 PROGETTO ESECUTIVO

IMBOCOCCO FINESTRA CRAVASSCO
 Opere di imbocco
 Messa in sicurezza versanti
 Fase 1 - Planimetria Tav 2

CONFERMA	DETTA	RETE	PRODOTTORE	PROGETTISTA	REDAZIONE
1/3/1/1	0/1	C/V	P/9	G/A/I/E/O/0	0/0/3
PROGETTIZIONE	REVISIONE	DATA </td <td>VERBA' COLA</td> <td>PROBANTE</td> <td>DATA</td>	VERBA' COLA	PROBANTE	DATA
001	Adattamento progetto	16/09/2011	16/09/2011	16/09/2011	20/09/2011
002	Revisione Generale	10/03/2014	10/03/2014	10/03/2014	02/02/2014

GENERAL CONTRACTOR: **COIV** SpA di Milano

DIRETTORE LAVORI: **COIV**

SCALE: 1:200