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1 PREMESSA 

La presente relazione attesta la sostanziale rispondenza al progetto Definitivo ed alle prescrizioni dettate in 

sede di approvazione dello stesso, in merito alle “bonifiche di Ordigni bellici”. 

Sul progetto definitivo erano state rilasciate n.2 istruttorie: 

a) IN0D-RV-0000000474 relative alle bonifiche di ordigni bellici per le aree interessate dalle interferenze con 

i sottoservizi 

b) IN0D-RV-0000000746 relative alle bonifiche di ordigni bellici per le aree interne ed esterne alla linea 

interessate dalla realizzazione delle opere 

 

Di seguito verrà trattata esclusivamente la congruenza con il PD limitatamente al progetto delle bonifiche 

belliche delle aree di linea ed extra linea di cui alla RdV b). 

 

In particolare, in attuazione a quanto prescritto nell’ istruttoria IN0D-RV-0000000746 gli elaborati di PD hanno 

subito le seguenti modifche: 

- le aree e piste di cantiere sono incluse negli oneri connessi alle opere di cantierizzazione compensati a parte, 

e quindi non sono state considerate nella computazione delle opere in progetto; di conseguenza si sono 

stralciati tali interventi dagli elaborati in esame 

- gli elaborati sono stati resi completi nella definizione delle varie aree evidenziate in planimetria 

- le tabelle di ripartizione dell’estensione delle varie tipologie di bonifica per tutte le WBS sono state aggiornate 

e rese congruenti con le indicazioni planimetriche degli elaborati grafici 

- in relazione all’indicazione di inserire sia le quote del terreno in sito di riferimento che la retinatura per 

l’individuazione dei campi di attività (50x50m), si evidenzia che il progetto in questione è stato integrato con 

la documentazione “Dichiarazione Unica di Bonifica” trasmessa al Genio Militare dove presenti sia il profilo 

della linea che le planimetrie di identificazione dei campi di indagine 

- limitatamente agli aspetti relativi alla tipologia di bonifica adottata in prossimità dei rilevati di altezza limitata 

e a quelli con presenza dei consolidamenti, nonché alle modalità di bonifica previste per alcuni fabbricati, si 

evidenzia che le indicazioni riportate nel Progetto esecutivo sono le medesime di quelle riportate nel Progetto 

Definitivo congruito e allegato in A.I e nella documentazione trasmessa al G.M, seppur in qualche caso 

sovrabbondanti 

- nel tratto ove presente la WBS VI05-B sono state evidenziate a BOB tutte le aree caratterizzate dalla 

presenza di opere di fondazione del viadotto 

- le aree soggette a bonifica, sono state rese conformi sia all’ estensione che alla tipologia delle opere definitive 

e provvisionali presenti nelle singole WBS 
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2 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE 

Nello sviluppo del Progetto Esecutivo, oltre ai normali studi ed approfondimenti delle problematiche dell'opera 

e la miglior definizione di alcuni dettagli e particolari costruttivi, tipici di tale processo, non sono state apportate 

modifiche rispetto al Progetto Definitivo. 

3 ANALISI MIGLIORIE 

Nello sviluppo del Progetto Esecutivo, non sono state apportate migliorie rispetto al Progetto Definitivo. 

4 VARIAZIONI AL PROGETTO ESECUTIVO 

4.1 Modifica per recepimento prescrizioni su PD  

Per il recepimento delle osservazioni/prescrizioni riportate nell’istruttoria ITF di PD IN0D-RV-0000000746 si 

sono apportate le modifiche e/o integrazioni sintetizzate nel par.1 

4.2 Recepimento richieste Comune  

Non sono state apportate variazioni nel Progetto Esecutivo per richieste avanzate dai Comuni interessati dalla 

costruzione della Linea. 

4.3 Modifica per recepimento della richiesta di privati... 

Non sono state apportate variazioni nel Progetto Esecutivo per richieste avanzate da privati. 

4.4 Modifiche richieste da Consorzio/Ente  

Non sono state apportate variazioni nel Progetto Esecutivo per richieste avanzate da Consorzi/Enti. 

 

5 CONCLUSIONI 

La presente relazione attesta la sostanziale rispondenza al progetto Definitivo ed alle prescrizioni dettate in 

sede di approvazione dello stesso, in merito alle “bonifiche di Ordigni bellici”, linea ed extra linea. 

 

6 ALLEGATI 

Si riportano le seguenti copie:  

 RdV IN0D-RV-0000000746 relative alle bonifiche di ordigni bellici per le aree interne ed esterne alla linea 

interessate dalla realizzazione delle opere  
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