




LEGENDA MONITORAGGIO

Piezometro elettrico (sensore elettrico 7.5 m da p.c.) Totale n.4


SEZIONE TIPO POZZO PER AGGOTTAMENTO Scala 1:50



PIANTA UBICAZIONE POZZI PER AGGOTTAMENTO Scala 1:200




DETTAGLIO QUOTA DI TESTA PALO Scala 1:50



- #### NOTE PER L'ESECUZIONE DEGLI SCAVI
- Preliminarmente all'esecuzione degli scavi si dovranno effettuare i tracciamanti sul sito, controllando la rispondenza alle ipotesi progettuali. Le eventuali difformità dovranno essere sottoposte ai progettisti per opportuna risoluzione.
 - Preliminarmente, si controlleranno i livelli della falda dai piezometri predisposti esternamente agli scavi, per verifica della rispondenza alle ipotesi progettuali. Si avrà cura di evitare di effettuare scavi nei periodi nei quali il livello freatico è prossimo ai massimi delle oscillazioni stagionali o superiori alle previsioni progettuali (+21.50 m sim) o dopo periodi particolarmente piovosi.
 - I pozzi di emungimento saranno predisposti e verificato il funzionamento e l'efficacia. L'aggottamento sarà attivato prima di iniziare gli scavi con le modalità da verificare in corso d'opera in relazione all'effettivo livello idrico rilevato, alla stratigrafia locale, alle caratteristiche di portata dell'acquifero ed alla risposta del sistema. Il sistema di dewatering dovrà essere mantenuto attivo fino a completa presa del getto di fondazione dei pilati.
 - Dovranno essere eseguite delle prove preliminari di pompaggio al fine di verificare l'efficacia del sistema di dewatering. Il sistema potrà essere ottimizzato in funzione dei risultati ottenuti in questa fase preliminare.
 - Le dotazioni dovranno essere dimensionate con prudenza per tener conto delle incertezze previsionali sulla variabilità dei livelli freatici e sulle eterogeneità delle caratteristiche di permeabilità dei terreni più superficiali.

- #### FASI ESECUTIVE
- Preparazione piano di lavoro.
 - Realizzazione pozzi di aggottamento.
 - Realizzazione pali di fondazione con tratto a vuoto variabile.
 - Scavo fino al piano di imposta fondazione e scapitatura pali.
 - Realizzazione fondazioni ed elevazioni pile e spalle.
 - Reintegro fino al p.c. e sistemazione finale.



- #### NOTE GENERALI
- TUTTE LE MISURE SONO ESPRESSE IN METRI
- #### CARATTERISTICHE DEI MATERIALI
- PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI, SE NON DIVERSAMENTE SPECIFICATE IN QUESTO ELABORATO, VEDARE IN: 1) D.271/00000001 - TABELLA MATERIALI E PRESCRIZIONI




TABELLA MOVIMENTI TERRA - SCOTICO (*)

Opera	Volume
Spalla A	729
Pila 1	1825
Pila 2	1750
Spalla B	1568
Totale mc	729

TABELLA MOVIMENTI TERRA - SCAVI

Opera	Volume
Spalla A	1568
Pila 1	1825
Pila 2	1750
Spalla B	1568
Totale mc	6711

NOTA MOVIMENTI TERRA

(*) Il volume di scotico è computato sull'impronta planimetrica dell'impalcato con uno spessore medio di 50 cm. I volumi riportati nella tabella "Movimenti terra - scavi" sono stati valutati al netto del volume di scotico.

GENERAL CONTRACTOR:
IRICAV2

INFRASTRUTTURE FERROVIARIE STRATEGICHE DEFINITE DALLA LEGGE OBIETTIVO N. 443/01

LINEA A.V. /A.C. TORINO-VENEZIA Tratta VERONA-PADOVA

Lotto funzionale Verona-Bivio Vicenza

PROGETTO ESECUTIVO

VIADOTTI E PONTI

Viadotto Grena dal Km 18+841.81 al Km 18+913.81

SCAVI, DEMOLIZIONI, OPERE PROVVISORIALI

Schema opere provvisorie e di scavo delle fondazioni, sezione longitudinale e tabella movimenti terra

PROGETTISTA: Ing. Giovanni Agostini ALBO INGEGNERI PROFESSIONISTI Verona Data: Luglio 2022	CONTRATTORE: Iricav Due Ing. Paolo CARONARI Data: Luglio 2022	PROG.: 001 REV.: B	SCALA: 1:200 FOGLIO: 01/11
--	---	-------------------------------------	---

COMMISSIONE	LOTTO	FASE	INTE.	TIPO DOC.	DATA	DESCRIZIONE	PROG.	REV.	FOGLIO
IN17	12	E	12	P9	V11801	001	B		1/11

VISTO CONSOZIO IRICAV2		Data	
Luglio 2022			

Rev.	Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	IL PROGETTISTA
A	EMISSIONE	A. Agostini	06/07/22	P. Caronari	06/07/22			
B	RECORRENDO STRUTTURE	A. Agostini	06/07/22	P. Caronari	06/07/22			
C								

COD. 837937031 CUP: J41E19100000009 FILIAZIONE: 2102191000000000000
 Progetto cofinanziato dalla Unione Europea Cod. origine: ccnx

Scala di plan. TUTTI I DIRITTI DEL PRESENTE DOCUMENTO SONO RISERVATI. LA PRODUZIONE ANCHE PARZIALI E VIBRATA