



Regione Basilicata
 Provincia di Matera
 Comuni di Grottole e Miglionico



Proposta di ammodernamento complessivo (“repowering”) del “Parco eolico Grottole” esistente da 54 MW, con dismissione degli attuali 27 aerogeneratori e sostituzione in riduzione degli stessi, con l’installazione di 12 nuovi aerogeneratori, per una potenza totale definitiva di 86,4 MW

Titolo:

QUADRO ECONOMICO

Numero documento:

Commissa						Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.
2	3	4	3	0	9	D	R	0 5 1 2	0 0

Proponente:

FRI-EL GROTTOLE

FRI-EL GROTTOLE S.r.l.

Piazza del Grano 3 - 39100 Bolzano (BZ)

fri-el_grottole@legalmail.it

Cod. Fisc. /P. Iva 02471970216

PROGETTO DEFINITIVO

A.19.3

Progettazione:



PROGETTO ENERGIA S.R.L.

Via Cardito, 202 | 83031 | Ariano Irpino (AV)

Tel. +39 0825 891313

www.progettoenergia.biz | info@progettoenergia.biz



SERVIZI DI INGEGNERIA INTEGRATI
 INTEGRATED ENGINEERING SERVICES

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo



Sul presente documento sussiste il DIRITTO di PROPRIETA'. Qualsiasi utilizzo non preventivamente autorizzato sarà perseguito ai sensi della normativa vigente

	N.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
REVISIONI	00	29.01.2024	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	S. SCOPPETTUOLO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	€ 83.436.489,47	€ 10,00	€ 91.780.138,42
A.2) oneri di sicurezza	€ 458.927,00	€ 10,00	€ 504.819,70
A.3) opere di mitigazione	€ 146.602,47	€ 10,00	€ 161.262,72
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 208.591,00	€ 22,00	€ 254.481,02
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
TOTALE A	€ 84.250.609,94		€ 92.700.701,85
B) SPESE GENERALI			
B.1)Spese tecniche	€ 219.052,00	€ 22,00	€ 267.243,44
B.2)Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 130.376,00	€ 22,00	€ 159.058,72
B.3)Collaudi	€ 50.550,00	€ 22,00	€ 61.671,00
B.4)Rilievi accertamenti ed indagini	€ 139.689,00	€ 22,00	€ 170.420,58
B.5)Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	€ 21.587,00	€ 22,00	€ 26.336,14
B.6)Imprevisti	€ 505.504,00	€ 10,00	€ 556.054,40
B.7)Spese varie	€ 5.000,00	€ 22,00	€ 6.100,00
TOTALE B	€ 1.071.758,00		€ 1.246.884,28
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
TOTALE C	€ 0	-	€ 0
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 85.322.367,94	-	€ 93.947.586,13

