ETCSA
Energy Total Capital Sansevero Agripv

PROGETTO DI COSTRUZIONE ED ESERCIZIO DI UN IMPIANTO AGROVOLTAICO PER UNA POTENZA DI 15,72 MWP NEL COMUNE DI SAN SEVERO (FG)

STATO DEL PROGETTO:
Definitivo

TITOLO ELABORATO
Quadro economico

PROPONENTE
ETCSA
Energy Total Capital Sansevero Agripv

INGEGNERIA
ETC
Energy Total Capital

TIMBRO E FIRMA DEL PROGETTISTA

ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI FOGGIA
ILARDI ANTONIO
SEZIONE A
ISCRITTO ALL'ALBO
COL N. 11027

Ilardi
Antonio
11.01.2024
17:22:42
GMT+00:00

DATA	GRUPPO DI LAVORO	VERIFICATO	APPROVATO
08/01/2024	Ing. Antonio Ilardi Dr. Gianmarco Durante Arch. Chiara Ciardella Dr. agr. Lorenzo Fusco	Ing. Antonio Ilardi	Ing. Antonio Ilardi

QUADRO ECONOMICO GENERALE " Valore complessivo dell'opera privata			
Descrizione		IVA	Importo in €
A.1) Interventi previsti (contratto EPC impianto Fotovoltaico)	9.973.161,15 €	22%	12.167.256,60 €
A.2) Oneri di sicurezza	244.373,48 €	22%	298.135,64 €
A.3) Opere di mitigazione	116.330,75 €	22%	141.923,51 €
A.4) Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	40.983,61 €	22%	50.000,00 €
A.5) Opere di connessione	204.918,03 €	22%	250.000,00 €
TOTALE A			**12.907.315,75 €**
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione dei lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione all'assistenza giornaliera e contabilità	70.000,00 €	22%	85.400,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	8.196,72 €	22%	10.000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	8.196,72 €	22%	10.000,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	12.295,08 €	22%	15.000,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche	6.079,51 €	22%	7.417,00 €
B.6) Imprevisti	163.934,43 €	22%	200.000,00 €
B.7)Spese varie	12.295,08 €	22%	15.000,00 €
TOTALE B			**342.817,00 €**
C.1) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazioni della disposizione relativa l'eventuale esonero		22%	--
"Valore complessivo o dell'opera" TOTALE (A+B+C			**13.250.132,75 €**