



- FASI ESECUTIVE**
- FASE 1:
 FASE 2:
 FASE 3:
 FASE 4:
- Realizzazione delle paratie provvisorie a protezione degli edifici e della strada esistenti;
 - Scavo fino al raggiungimento del piano di imposta dei diaframmi e fino al futuro collocamento della soletta C27;
 - Scavo e realizzazione dei diaframmi;
 - Realizzazione delle solette C25-C27;
 - Esecuzione del ritombamento;
- FASE 5:

Milano Serravalle
Milano Tangenziali S.p.A.

Tronco **A52 - TANGENZIALE NORD DI MILANO**

Oggetto
Potenziamento interconnessione A52-A4 ramo di svincolo tra A4 dir. Torino e A52 dir. Rho e svincolo Monza S.Alessandro – Opera connessa Olimpiadi 2026

CUP: []

Fase progettuale **PROGETTO ESECUTIVO**

LA CONCEDENTE:

LA CONCESSIONARIA:

Progettista / Progettazioni specialistiche / Validazione

Descrizione Elaborato
STR - PARTE STRUTTURALE E GEOTECNICA
 Galleria artificiale
GA01
 Planimetria di inquadramento
 Fase 4

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	VERIFICATO	APPROVATO
A	30/09/22	DISSEGNO	M. Tassinari	M. Meoni	M. Meoni
B	-	-	-	-	-
C	-	-	-	-	-
D	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-

Scala 1:100

5	0	2	3	E	S	T	R	0	5	7	P	O	X	X	G	A	0	1	X	A
Codice	Area	Progetto	Titolo	Libro	Zona	Opera	Tratto	Plan.												

IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O TRANSMESSE PUBBLICAMENTE IN TUTTI I SUOI STATI. IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO NON DEVE ESSERE USATO PER SCOPI DI MARKETING O PUBBLICITA' SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.P.A. IL PRESENTE DOCUMENTO NON PUO' ESSERE COPIATO, RIPRODOTTO O TRANSMESSE PUBBLICAMENTE IN TUTTI I SUOI STATI. IL CONTENUTO DI QUESTO DOCUMENTO NON DEVE ESSERE USATO PER SCOPI DI MARKETING O PUBBLICITA' SENZA IL CONSENSO SCRITTO DI MILANO SERRAVALLE MILANO TANGENZIALI S.P.A.