

Comuni di Serracapriola, Torremaggiore
Provincia di Foggia, Regione Puglia

ARNG SOLAR VIII S.R.L.



Sede legale: Viale Giorgio Ribotta 21

ROMA (RM), 00144

PEC: arngsolar8@pec.it

Impianto Agrivoltaico "SERRACAPRIOLA 51.5"

PD01_24 - QUADRO ECONOMICO

PROGETTISTI		IL PROPONENTE
Coordinamento tecnico di progetto		ARNG SOLAR VIII S.R.L. Sede legale: Viale Giorgio Ribotta 21 ROMA (RM), 00144 P. IVA 02355840683 PEC: arngsolar8@pec.it
Michele Di stefano Ordine Ingegneri della Provincia di Chieti - n. 1463 mdistefano@nrgplus.global		
Supporto tecnico di progetto		
Alessandro Milella amilella@nrgplus.global		
RESPONSABILE TECNICO NRG+		
Maurizio DE DONNO Ordine Ingegneri della Provincia di Torino - n. 10258 H mdedonno@nrgplus.global		

FEBBRAIO 2024

ARNG SOLAR VIII S.R.L. C.F e P.IVA: 02355840683 Viale Giorgio Ribotta 21 00144 - Roma (RM) PEC: arngsolar8@pec.it	IMPIANTO AGRIVOLTAICO SERRACAPRIOLA 51.5		
PROGETTO DEFINITIVO	SERRACAPRIOLA, TORREMAGGIORE FOGGIA- PUGLIA	IN-GE-02 Rev. 0	Pag. 2 di 4

QUADRO ECONOMICO REALIZZAZIONE OPERE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto agrivoltaico sito nei Comuni di Serracapriola e Torremaggiore (FG), denominato "Serracapriola 51.5", avente potenza nominale pari a 64,53 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	33.539.647,95	10	36.893.612,75
A.2) Oneri di sicurezza	670.792,96	10	737.872,25
A.3) Opere di mitigazione	592.419,16	10	651.661,07
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	62.906,40	10	69.197,04
A.5) Opere connesse	8.763.196,03	10	9.639.515,63
TOTALE A	43.628.962,50		47.991.858,75
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	335.950,00	22	409.859,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	85.900,00	22	104.798,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	115.700,00	22	141.154,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	135.900,00	22	165.798,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	26.938,00	22	32.864,36
B.6) Imprevisti	107.300,00	22	130.906,00
B.7) Spese varie	8.365.731,35	22	10.206.192,24
B.7.1) Costo STMG	78.795,00	22	96.129,90
B.7.2) Costo acquisizione/diritto di superficie terreni impianto	8.253.396,70	0	8.253.396,70
B.7.3) Spese varie	33.539,65	22	40.918,37
TOTALE B	9.173.419,35		11.191.571,60
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare:) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)	52.802.381,85		59.183.430,35

ARNG SOLAR VIII S.R.L. C.F e P.IVA: 02355840683 Viale Giorgio Ribotta 21 00144 - Roma (RM) PEC: arngsolar8@pec.it	IMPIANTO AGRIVOLTAICO SERRACAPRIOLA 51.5		
PROGETTO DEFINITIVO	SERRACAPRIOLA, TORREMAGGIORE FOGGIA- PUGLIA	IN-GE-02 Rev. 0	Pag. 3 di 4

QUADRO ECONOMICO DISMISSIONE OPERE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto agrivoltaico sito nei Comuni di Serracapriola e Torremaggiore (FG), denominato "Serracapriola 51.5", avente potenza nominale pari a 64,53 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	1.939.918,02	10	2.133.909,82
A.2) Oneri di sicurezza	38.798,36	10	42.678,20
A.3) Opere di mitigazione	0,00	10	0,00
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0,00	10	0,00
A.5) Opere connesse	1.639.961,73	10	1.803.957,90
TOTALE A	3.618.678,11		3.980.545,92
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	19.700,00	22	24.034,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	5.000,00	22	6.100,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0,00	22	0,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	5.000,00	22	6.100,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	1.188,00	22	1.449,36
B.6) Imprevisti	6.250,00	22	7.625,00
B.7) Spese varie	1.939,92	22	2.366,70
B.7.1) Costo STMG	0,00	22	0,00
B.7.2) Costo acquisizione/diritto di superficie terreni impianto	0,00	22	0,00
B.7.3) Spese varie	1.939,92	22	2.366,70
TOTALE B	39.077,92		47.675,06
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare: ...) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)	3.657.756,03		4.028.220,98

ARNG SOLAR VIII S.R.L. C.F e P.IVA: 02355840683 Viale Giorgio Ribotta 21 00144 - Roma (RM) PEC: arngsolar8@pec.it	IMPIANTO AGRIVOLTAICO SERRACAPRIOLA 51.5		
PROGETTO DEFINITIVO	SERRACAPRIOLA, TORREMAGGIORE FOGGIA- PUGLIA	IN-GE-02 Rev. 0	Pag. 4 di 4

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
Impianto agrivoltaico sito nei Comuni di Serracapriola e Torremaggiore (FG), denominato "Serracapriola 51.5", avente potenza nominale pari a 64,53 MWp			
DESCRIZIONE	IMPORTO DEI LAVORI [€]	IVA %	TOTALE (IVA COMPRESA) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	35.479.565,97	10	39.027.522,57
A.2) Oneri di sicurezza	709.591,32	10	780.550,45
A.3) Opere di mitigazione	592.419,16	10	651.661,07
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	62.906,40	10	69.197,04
A.5) Opere connesse	10.403.157,76	10	11.443.473,54
TOTALE A	47.247.640,61		51.972.404,67
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	355.650,00	22	433.893,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	90.900,00	22	110.898,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	115.700,00	22	141.154,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	140.900,00	22	171.898,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	28.126,00	22	34.313,72
B.6) Imprevisti	113.550,00	22	138.531,00
B.7) Spese varie	8.367.671,27	22	10.208.558,94
B.7.1) Costo STMG	78.795,00	22	96.129,90
B.7.2) Costo acquisizione/diritto di superficie terreni impianto	8.253.396,70	0	8.253.396,70
B.7.3) Spese varie	35.479,57	22	43.285,07
TOTALE B	9.212.497,27		11.239.246,66
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare: ...) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0,00	22	0,00
VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA TOTALE (A+B+C)	56.460.137,88		63.211.651,33