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PLANIMETRIA DI CANTIERE
Base carta: Ortofoto da Google Maps

GEOREFERENZIAZIONE
Datum:  WGS84 - ETRF 2000

Ellissoide:  WGS84

Proiezione:  UTM (Universal Trasversal Mercator)

Zone:  32N (6° E to 12° E)

Longitudine origine: 9° Est

Latitudine origine:  0°

Falso Est:  500'000.00

Falso Nord:  0

Fattore di scala:  0.9996 (0,9996 < m < 1,0004)

Coversione:  Italgeo2005 grigliato IGM
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D6 – ELABORATI GRAFICI DI PROGETTO – OPERE CIVILI-EDILI

LEGENDA
Descrizione delle opere Simbologia

NUOVA VIABILITA' INTERNA PREVISTA IN PROGETTO

FOSSI DI DRENAGGIO ESISTENTI

LIMITI CATASTALI DEL CAMPO AGRIVOLTAICO IN PROGETTO

COD. LAVORO
TIPOL. LAVORO
SETTORE
N. ATTIVITA'
TIPOL. ELAB.
TIPOL. DOC.
ID ELABORATO
VERSIONE

DATA
DESCRIZIONE

528/SR22

0

AGO2022
EMISSIONE

REDATTO

CONTROLLATO

APPROVATO

CONTROLLO QUALITA'

TIMBRI E FIRME
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ing. Roberto SESENNA

Dott. ing. Giorgio Efisio DEMURTAS

OGGETTO

PROPONENTE

CONSULENZA

Dott. ing. Giorgio Efisio DEMURTAS 

D

s.r.l.

VIA ROSOLINO PILO N. 11 - 10143 - TORINO
VIA IS MAGLIAS N. 178 - 09122 - CAGLIARI
TEL. +39 011 43 77 242
studiorosso@legalmail.it
info@sria.it
www.sria.it

PROGETTO DEFINITIVO

Regione Sardegna

Edpr Sardegna S.r.l.
Via Roberto Lepetit 8/10
20124 - Milano

ELABORATO

Comune di Villacidro

Coordinatore e responsabile delle attività:

VIA IS MIRRIONIS N. 178 - 09121 - CAGLIARI

PROGETTO INTEGRATO
DI PRODUZIONE ENERGETICA E AGRICOLA "VILLACIDRO"
POTENZA AC 12 MW

Provincia del Sud Sardegna

dott. ing. Roberto SESENNA
Ordine degli Ingegneri Provincia di Torino

Posizione n.8530J
Cod. Fisc. SSN RRT 75B12 C665C

dott. ing. Rigo MOLINARI
Ordine degli Ingegneri Provincia di Messina

Posizione n. 31B
Cod. Fisc. MLN RGI 82T28 F206O

dott. ing. Giorgio Efisio DEMURTAS
Ordine degli Ingegneri Provincia di Cagliari

Posizione n.5500
Cod. Fisc. DMR GGF 75L27 E441L

SCALA:

ing. Rigo MOLINARI
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DELIMITAZIONE TRA I PARCHI AGRIVOLTAICI "VILLACIDRO 1" E "VILLACIDRO 2"

FOSSI DI DRENAGGIO
ESISTENTI

FOSSI DI DRENAGGIO
ESISTENTI

FOSSI DI DRENAGGIO
ESISTENTI

TERRITORIO COMUNALE
DI VILLACIDRO

LIMITE CATASTALE DEL
CAMPO AGRIVOLTAICO

IN PROGETTO

RECINZIONE DI PROTEZIONE IN RETE IN POLIETILENE E RETE ELETTROSALDATA

CANCELLI DI ACCESSO ALL'AREA DI CANTIERE

FOSSI DI DRENAGGIO
ESISTENTI

RECINZIONE DI PROTEZIONE
IN RETE IN POLIETILENE E
RETE ELETTROSALDATA

RECINZIONE DI PROTEZIONE
IN RETE IN POLIETILENE E
RETE ELETTROSALDATA

CANCELLO DI ACCESSO
AL CANTIERE

CANCELLO DI ACCESSO
AL CANTIERE

STRADA COMUNALE
STERRATA

AREA LOGISTICA E
BARACCAMENTI

NOTE A CARATTERE GENERALE
MODALITA' DI INGRESSO DEI FORNITORI IN CANTIERE
Il personale delle ditte fornitrici di materiale in cantiere dovrà sostare con 
il proprio automezzo nell'area appositamente prescelta in funzione della 
fase lavorativa in corso d'esecuzione, in attesa di ricevere precise 
istruzioni dal responsabile di Cantiere o dal Capocantiere in merito a: 
percorsi da seguire, velocità da rispettare, aree di manovra, aree di 
deposito, presenza di altri mezzi, lavorazioni in corso di svolgimento, 
movimentazione di carichi in quota, apprestamenti di cantiere.

PROGRAMMA LAVORI E VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il programma dei lavori (cronoprogramma) contenuto nel Piano di 
Sicurezza e Coordinamento (PSC) può subire variazioni durante 
l'esecuzione delle lavorazioni ma occorre che l'impresa appaltatrice, 
prima di apportare qualsiasi modifica, informi il Coordinatore per 
l'Esecuzione riguardo a qualsiasi variazione da inserire nel programma 
stesso. Questo è importante allo scopo di coordinare gli interventi in 
materia di sicurezza e tutela della salute dei lavoratori.

DEPOSITO MATERIALE PROVENIENTE DAGLI SCAVI
Il terreno o qualsiasi altro materiale proveniente dall'esecuzione degli 
scavi dovrà essere trasportato a cura e spese dell'impresa fuori dall'area 
di cantiere presso una discarica autorizzata, preventivamente individuata 
dall'impresa stessa.

PRESCRIZIONI PER I MEZZI DI CANTIERE
Possono essere utilizzati mezzi di cantiere senza molti vincoli. Si 
consiglia di usare mezzi compatibili con la natura dei terreni per la loro 
consistenza e solidità. Potranno circolare su strada soltanto i mezzi 
omologati a tal fine e dotati di libretto di circolazione; i mezzi operativi non
adibiti al transito su strada dovranno essere trasportati su mezzi idonei 
ed operare esclusivamente all'interno dell'area di cantiere. Durante le fasi 
operative dovrà essere fatto in modo che il raggio di azione dei mezzi 
non interessi zone di cantiere in cui sono presenti addetti nè tanto meno 
zone esterne al cantiere (zone aperte al traffico veicolare).

IL POSIZIONAMENTO DELLA CARTELLONISTICA E DEI 
BARACCAMENTI DI CANTIERE VERRA' CONCORDATO CON IL CSE 
E L'IMPRESA

É OBBLIGATORIO L'USO
DEI GUANTI PROTETTIVI

É OBBLIGATORIO IL
CASCO PROTETTIVO

SCARPE DI SICUREZZA
OBBLIGATORIE

ATTENZIONE
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PARCHEGGIO AUTOVETTURE

BARACCAMENTI: UFFICIO DI DIREZIONE

BARACCAMENTI: SERVIZI IGIENICI

BARACCAMENTI: SPOGLIATOIO
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