

Regione Emilia Romagna



Comune di Sant'Ilario d'Enza



Committente



ID Energy Group

LILO SOLAR S.R.L.

Viale Luca Gaurico 9/11, A, 4°
00143 Roma, Italy
P.IVA 16997861006



Titolo del Progetto:

Progetto per la realizzazione e l'esercizio di un parco agrivoltaico innovativo delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili denominato "Giambattista"

Documento:	Progetto di fattibilità tecnico-economica ai sensi del D.lgs 36/23 Art. 41	N° Tavola: EGCR_D
Elaborato:	Quadro Economico	SCALA: - FOGLIO: 1 di 1 FORMATO: A4
folder:	-	Nome File: EGCR_D_Quadro Economico

 NEW DEVELOPMENTS ISO 9001 BUREAU VERITAS Certification NEW DEVELOPMENTS srl piazza Europa, 14 - 87100 Cosenza (CS)	Progettisti: dott.ing. Giovanni Guzzo Foliaro dott.ing. Amedeo Costabile dott. Ing. Francesco Meringolo	Gruppo di lavoro: dott. ing. Denise Di Gianni dott. ing. Diego De Benedittis dott. ing. Pasquale Simone Gatto dott. ing. Marco De Marco dott. arch. Antonia Ginese dott. ing. Mayra Cayambe dott. ing. Giuseppe Tufaro
--	---	--

Rev:	Data Revisione:	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	27/11/2023	PRIMA EMISSIONE	New. Dev.	LS	LS

QUADRO ECONOMICO GENERALE Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI €	IVA %	TOTALE € (IVA COMPRESA)
Costo dei lavori			
A.1) Interventi previsti da computo metrico	57,331,361.65	10	63,064,497.82
A.2) Oneri di sicurezza	1,738,300.33	10	1,912,130.36
A.3) Opere di mitigazione	611,982.74	10	673,181.01
A.4) Spese previste per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio	25,000.00	10	27,500.00
A.5) Opere di connessione	138,000.00	10	168,360.00
TOTALE A	59,844,644.72	10	65,829,109.19
Spese Generali			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio ambientale, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	255,000.00	22	311,100.00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	245,000.00	22	298,900.00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40,000.00	22	48,800.00
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	50,000.00	22	61,000.00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4), e collaudi B.3)	26,550.00	22	32,391.00
B.6) Imprevisti (2% A.1)	1,146,627.23	10	1,261,289.96
B.7) Spese varie	100,000.00	22	122,000.00
TOTALE B	1,863,177.23	-	2,135,480.96
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa all'eventuale esonero	50,000.00	-	50,000.00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A+B+C)	61,757,821.95	-	68,014,590.15