


REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
PROVINCIA DEL SUD SARDEGNA
COMUNE DI GUSPINI



**“PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO
DENOMITO “AGRISARDEGNA”
DI POTENZA DI PICCO PARI A 102,27MW_p E POTENZA
NOMINALE PARI A 97,4 MW_{ac} INTEGRATO CON UN
SISTEMA DI ACCUMULO DA 90 MW, DA REALIZZARSI NEL
COMUNE DI GUSPINI (SU).”**



**Procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale
ai sensi del D Lgs. 152/2006 e s.m.i.**

Società proponente

 **ICA REN FOR SRL**

Via Giorgio Pitacco, 7
00177 Roma (Italia)
C.F. / P.IVA 16649831001



Codice	Scala	Titolo elaborato			
ICA_175_REL10	-	Quadro Economico			
Revisione	Data	Descrizione	Eseguito	Verificato	Approvato
0.0	25/03/2024	Prima emissione per procedura di VIA	AO	IA	DLP

Le informazioni incluse in questo documento sono proprietà di Ingenium Capital Alliance, S.L. (Spain). Qualsiasi totale o parziale riproduzione è proibita senza il consenso scritto di Capital Alliance.

QUADRO ECONOMICO GENERALE

Valore complessivo dell'opera

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE IN €
CAT A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Realizzazione impianto fotovoltaico	78.247.056,94 €	22	95.461.409,47 €
A.1) Dismissione impianto	7.500.000,00 €	22	9.150.000,00 €
A.2) Costi della Sicurezza	4.572.000,00 €	22	5.577.840,00 €
A.3) Opere di Mitigazione	600.000,00 €	22	732.000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	130.000,00 €	22	158.600,00 €
A.5) Elettrodotto di connessione 30kV e SEU	7.201.010,60 €	22	8.785.232,93 €
TOTALE SPESE CAT A	98.250.067,54 €	22	119.865.082,40 €
CAT B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e alla contabilità generale dell'opera	120.000,00 €	22	146.400,00 €
B.2) Collaudi delle opere, inclusi: collaudo tecnico, collaudo amministrativo, collaudo statico ed eventuali altri collaudi specialistici	37.252,93 €	22	45.448,58 €
B.3) Spese di consulenza e supporto tecnico	100.000,00 €	22	122.000,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	190.000,00 €	22	231.800,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.3) e collaudi B.4)	67.020,03 €	22	81.764,43 €
B.6) Imprevisti	800.000,00 €	22	976.000,00 €
B.7) Spese varie	373.917,24 €	22	456.179,03 €
TOTALE SPESE CAT B	1.688.190,20 €	22	2.059.592,04 €
CAT C) SPESE GENERALI			
C.1) Imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	-	-	-
"Valore complessivo dell'opera"			
TOTALE (A + B + C)	99.938.257,74 €	22	121.924.674,44 €