
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

03118-01 

R00 

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO 

ECONOMIC FRAMEWORK 
 

Porretti February 2014 0130TAR03118-01-R00.docML 

Dott. Ing. Alessandro Porretti 

 

 



Documento\Document

  0130TAR03118-01-R03

Data/Date     Febbraio 2014

Pagina\Page     1     di     1

Cod sub. Cod Voci di cui all'art. 16 del D.P.R. 207/2010 Importi

A) Importi di progetto

A1) Importo dei lavori nuova diga foranea 11.411.640,31€                           

A2) Importo per progettazione esecutiva  (incluso C.N.P.A.I.A.) 104.664,16€                                 

A3) Importo complessivo soggetto a ribasso d'asta (A1+A2) 11.516.304,47€                        

A4) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 232.592,16€                                 

A5) IMPORTO TOTALE (A3+A4) 11.748.896,63€                        

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

B1 Rilievi, attuazione dei piani di monitoraggio e accertamenti

B1.1 Attuazione dei piani di monitoraggio 200.000,00€                                 

B1.2 Accertamenti e rilievi 100.000,00€                                 

B2
Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

629.366,95€                                 

RIQUALIFICAZIONE DEL MOLO POLISETTORIALE

NUOVA DIGA FORANEA DI PROTEZIONE 

DEL PORTO FUORI RADA  DI TARANTO 

TRATTO DI PONENTE

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO 
(art. 16 D.P.R. 207/2010)

B2
Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di 

esecuzione, all’assistenza giornaliera e contabilità (incluso C.N.P.A.I.A.) 
629.366,95€                                 

B3 Imprevisti (5% di A5) 587.444,83€                                 

B4 Accantonamento di cui all'articolo 133, commi 3 e 4 198.811,44€                                 

B5 Spese di cui alle conferenze dei servizi 14.000,00€                                    

B6 Importo relativo all'incentivo di cui all'art.92 (relativo alla sola attività del RUP) 35.246,69€                                    

B7 Spese per verifica della progettazione esecutiva 58.744,48€                                    

B8 Spese per commissioni giudicatrici 30.000,00€                                    

B9 Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche 117.488,97€                                 

B10

Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale 

d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici

B10.1 Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche 140.000,00€                                 

B10.2 Spese per collaudo tecnico amministrativo 140.000,00€                                 

C) Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione 2.251.103,37€                           

D) TOTALE GENERALE (A5+C) 14.000.000,00€                        

Roma, Febbraio 2014

Il Progettista Responsabile

Dott. Ing. Michelangelo Lentini


