

PROPONENTE:

K4 ENERGY s.r.l.

Sede in:

Via Vecchia Ferriera 22, 36100 Vicenza(VI), Italia

Pec: k4-energy-srl-vi@pec.it

K4 ENERGY



PROVINCIA DI
ORISTANO



COMUNE DI
SAN VERO MILIS



COMUNE DI
SOLARUSSA



COMUNE DI
TRAMATZA



REGIONE
AUTONOMA DELLA
SARDEGNA

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO CON POTENZA COMPLESSIVA DI 23,8 MW NEL COMUNE DI SAN VERO MILIS (OR) E RELATIVE OPERE DI CONNESSIONE ALLA RTN NEI COMUNI DI SAN VERO MILIS (OR), TRAMATZA (OR) E SOLARUSSA (OR)

NOME ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO ESTIMATIVO


PROGETTO SVILUPPATO DA:

AGREENPOWER s.r.l.

Sede legale: Via Serra, 44

09038 Serramanna (SU) - ITALIA

Email: info@agreenpower.it



agreenpower s.r.l.

GRUPPO DI LAVORO:

Ing. Federico Micheli
Ing. Simone Abis
Dott. Gianluca Fadda

COLLABORATORI:

Ing. Federico Miscali
Dott. Agr. Vincenzo Satta
Dott.ssa Archeol. Anna Luisa Sanna
Ing. Michele Pigliaru
Dott. Geol. Giovanni Mele
Per. Ind. Alberto Laudadio
Geom. Mario Dessi

TIMBRO E FIRMA:

SCALA:	CODICE ELABORATO	TIPOLOGIA	FASE PROGETTUALE		
FORMATO:			DEFINITIVO		
3	COM04	IMPIANTO AGRIVOLTAICO			
2					
1					
0					
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO

	QUADRO ECONOMICO GENERALE			
	Descrizione	Importi (€)	iva (%)	TOTALE € iva compresa
A)	Costo dei lavori			
A.1	Lavori previsti	18.154.880,75 €	10%	19.970.368,83 €
A.2	Oneri di sicurezza	37.937,02 €	10%	41.730,72 €
A.3	Opere di mitigazione	21.629,60 €	10%	23.792,56 €
A.4	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	45.387,20 €	10%	49.925,92 €
A.5	Opere connesse (comprese nel punto A.1)	1.439.158,80 €	10%	1.583.074,68 €
	Totale A	19.698.993,37 €		21.668.892,71 €
B)	Spese Generali			
B.1)	Spese tecniche	54.000,00 €	22%	65.880,00 €
B.2)	Spese di consulenza e supporto tecnico	89.999,48 €	22%	109.799,37 €
B.3)	Collaudi	12.000,00 €	22%	14.640,00 €
B.4)	Rilievi accertamenti ed indagini	14.000,00 €	22%	17.080,00 €
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1 e B.3)	2.640,00 €	22%	3.220,80 €
B.6)	Imprevisti	29.000,00 €	22%	35.380,00 €
B.7)	Spese varie	18.000,00 €	22%	21.960,00 €
	Totale B	219.639,48 €		267.960,17 €
C)	Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero			
	"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A +B+C)	19.918.632,85 €		21.936.852,88 €