

PROPONENTE: **AME ENERGY S.r.l.**

Via Pietro Cossa, 5 20122 Milano (MI) - ameenergysrl@legalmail.it - PIVA 12779110969

REGIONE CAMPANIA
PROVINCIA DI SALERNO
COMUNI DI POSTIGLIONE E SICIGNANO DEGLI ALBURNI

Titolo del Progetto:

REALIZZAZIONE DI UN IMPIANTO EOLICO UBICATO NEI COMUNI DI POSTIGLIONE (SA) E SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA) IN LOCALITA' "La Difesa" e "Zappaterra", CON POTENZA NOMINALE PARI A 32 MW E OPERE CONNESSE RICADENTI NEL COMUNE DI SICIGNANO DEGLI ALBURNI (SA)

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

N° Documento:

POSEO-T023

ID PROGETTO:	254	DISCIPLINA:	PD	TIPOLOGIA:	R	FORMATO:	A4
--------------	------------	-------------	-----------	------------	----------	----------	-----------

Elaborato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

FOGLIO:	1	SCALA:	-	Nome file:	POSEO-T023.xlsx
---------	----------	--------	----------	------------	------------------------

Progettazione:

IPROJECT S.R.L.



**Consulenza, Progettazione e Sviluppo Impianti
ad Energia Rinnovabile**

Sede Legale: Via Del Vecchio Politecnico, 9 - 20121 Milano (MI)

P.IVA 11092870960-PEC: i-project@legalmail.it

Sede Operativa: Via Bisceglie n° 17 - 84044 Albanella (SA)

-mail: a.manco@iprojectsrl.com

Cell: 3384117245

Progettista: Arch. Antonio Manco



Rev:	Data Revisione	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0	03/01/2024	Prima emissione	Ing. Vincenzo Oliveto	Arch. Antonio Manco	Arch. Antonio Manco

DESCRIZIONE	IMPORTI [€]	IVA [%]	TOTALE (IVA compresa) [€]
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	33.694.000,00	10%	37.063.400,00
A.2) Oneri di sicurezza	339.440,00	10%	373.384,00
A.3) Opere di mitigazione	200.000,00	10%	220.000,00
A.4) Spese previste da Studio Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	67.888,00	22%	82.823,36
A.5) Opere connesse	50.000,00	10%	55.000,00
TOTALE A	€ 34.351.328,00		€ 37.794.607,36
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	271.552,00	22%	331.293,44
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	50.916,00	22%	62.117,52
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	40.732,80	22%	49.694,02
B.4) Spese per rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	33.944,00	22%	41.411,68
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	7.942,90	22%	9.690,33
B.6) Imprevisti	33.944,00	22%	41.411,68
B.7) Spese varie	27.155,20	22%	33.129,34
TOTALE B	466.186,90		568.748,01
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
TOTALE C			
Valore complessivo dell'opera TOTALE (A + B + C)	34.817.514,90		38.363.355,37

