

AUTORIZZAZIONE UNICA EX D. LGS. N. 387/2003



Progetto Definitivo

Parco Eolico Melfi

Titolo elaborato:

Quadro Economico

REDAATTO	CONTR.	APPROV.	DESCRIZIONE REVISIONE DOCUMENTO	DATA	REV	
PDF	LT	GD	EMISSIONE	15/04/24	0	0

PROPONENTE



LIBECCIO PRIME SRL

Via A. De Gasperi n. 8
74023 Grottaglie (TA)

CONSULENZA



GECODOR SRL

Via A. De Gasperi n. 8
74023 Grottaglie (TA)

PROGETTISTA

Ing. Gaetano D'Oronzio

Codice
MLEG003

Formato A4

Scala

Foglio 1 di 3

Indice

1. **QUADRO ECONOMICO**

3

1. QUADRO ECONOMICO

Di seguito viene riportato il quadro economico per la realizzazione e dismissione del Parco Eolico Melfi.

Quadro Economico Realizzazione Impianto MELFI 7 WTG SG170 HH 135 - 42 MW			
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	38 429 360	10%	42 272 296
A.2) Oneri di sicurezza	382 158	10%	420 374
A.3) Opere di mitigazione e ripristini	1 690 269	22%	2 062 128
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale, Progetto di Monitoraggio Ambientale e Analisi ambientali	356 357	22%	434 756
A.5) Opere connesse	2 050 000	10%	2 255 000
A.6) Lavori per la dismissione impianto	3 019 583	22%	3 683 891
A.7) Opere di compensazione ambientale	750 000	22%	915 000
TOTALE A	46 677 727		52 043 445
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	163 372	22%	199 314
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	70 017	22%	85 420
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	60 719	22%	74 077
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini	150 000	22%	183 000
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	37 342	22%	45 557
B.6) Imprevisti	420 000	22%	512 400
B.7) Spese varie	300 000	22%	366 000
TOTALE B	1 201 450		1 465 769
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (spese istruttorie)	45 000	0	45 000
"Valore complessivo dell'opera"			
TOTALE (A + B + C)	47 924 177		53 554 214

Tabella 1.1: Quadro economico