





Titolo PROGETTO DEFINITIVO Ampliamento IV Sporgente Quadro economico		Documento no. 123.700 B1 OOA S 010	Rev 02	Pag. 1	di 3
		 Autorità Portuale di Taranto			
Tipo doc. SCM	Emesso da DTL	Commessa no. 123-700	Progetto: Piastra Portuale di Taranto Legge obiettivo delibera CIPE 74/03 Responsabile del procedimento: Ing. D. Daraio		



Progettazione 	Consulenti Progettisti  INGEGNERIA E SISTEMI				Il Direttore Tecnico: Dott. Ing. Andrea PANIZZA
					Il Direttore Tecnico: Dott. Ing. Marco GONELLA

P	A	P. Gallinoni	D. Facondini	G. Melis	G. Geddo	02	Revisione	Maggio '07
P	A	P. Gallinoni	D. Facondini	G. Melis	G. Geddo	01	Prima emissione	29-09-06
St.	Sc.	Redatto	Controllato	Controllato	Approvato	Rev.	Tipo di revisione	Data

SOCIETA' DI PROGETTO:

TARANTO LOGISTICA S.p.A.



Progetto	Identificativo documento	Rev.	Pagina	Di
Ampliamento IV Sporgente Quadro economico	123.700 B1 OOA S 010	02	2	3

Il Quadro Economico del Progetto Definitivo comprende l'importo dei lavori, gli oneri della sicurezza, le spese tecniche e generali del Concessionario nonché le spese generali del Concedente per un importo complessivo di euro 76.268.703,75.

Nei confronti del Concessionario gli adeguamenti apportati al progetto preliminare hanno interessato soltanto alcune lavorazioni così come dettagliatamente descritto nella "Relazione ai sensi dell'Art. 4 del D.Lgs 190/2002" codice doc. A1UGES004. I successivi capitoli, quali oneri della sicurezza e spese tecniche / generali del Concessionario, sono stati riconfermati appieno sia per le voci esplicative che per gli importi. Ai sensi del comma 992 di cui all'art. 1 della legge 27/12/2006 n° 296 (Finanziaria 2007) è stato riconfermato l'importo stanziato per Iva ed altre Imposte solo sulle spese tecniche perchè non dovuta sui lavori.

Nei confronti del Concedente, invece, a seguito di precisa richiesta intervenuta da parte dello stesso, gli adeguamenti hanno interessato l'intero capitolo delle spese per l'inserimento delle seguenti ulteriori voci :

- Spese per Soprintendenza Archeologica (lavori in economia);
- Indennità espropriative e di asservimento.

Per il recupero delle somme da destinare alle citate spese, fermo restando l'importo complessivo dell'intero intervento di euro 3.520.000,00 stabilito per il Concedente, sono stati rimodulati gli importi delle singole voci dei quattro sottoprogetti. A fronte di quanto sopra, l'importo delle spese a disposizione del Concedente per il IV Sporgente sono diventate euro 620.000,00.



Progetto	Identificativo documento	Rev.	Pagina	Di
Ampliamento IV Sporgente Quadro economico	123.700 B1 OOA S 010	02	3	3

Piastra Portuale di Taranto

Legge obiettivo delibera CIPE 74/03

AMPLIAMENTO IV° SPORGENTE

PROGETTO DEFINITIVO

Quadro Economico

A LAVORI

1	Oneri per la Sicurezza	2.650.000,00
2	SCAVI - RINTERRI - SBADACCHIATURE	3.328.606,07
3	CALCESTRUZZI - CASSERI - FERRO PER C.A.	9.771.642,76
4	MURATURE - SOLETTE - SOFFITTATURE - PREFABBRICATI	2.789.955,00
5	TUBAZIONI FOGNANTI ED IDRICHE - POZZETTI - CANNE FUMARIE	301.401,74
6	STRUTTURE IN ACCIAIO - OPERE IN FERRO - METALLI	262.924,35
7	IMPIANTI IDROSANITARI ED ANTINCENDIO	492.787,64
8	IMPIANTI ELETTRICI	446.240,00
9	LAVORI STRADALI - SISTEMAZIONI AREE ESTERNE - BARRIERE	1.062.890,02
10	LAVORI IDRAULICI E DI BONIFICA	1.091.552,55
11	OPERE MARITTIME	49.126.318,42
12	BONIFICHE AMBIETALI E BELLICHE	584.600,00
IMPORTO TOTALE DEI LAVORI		71.908.918,55

B SPESE TECNICHE GENERALI**Spese tecniche e generali del Concessionario**

1	Rilievi, accertamenti ed indagini	80.000,00
2	Allacciamenti a pubblici servizi	20.000,00
3	Spese per accertamenti di laboratorio	20.000,00
4	Spese tecniche per progettazione, attività preliminari, coord. sicurezza, dir. lavori, assistenza, contabilità, ecc	2.800.000,00
5	I.V.A. su voci B1, B3, B4 e altre imposte	819.785,20
Subtotale Spese tecniche e generali del Concessionario		3.739.785,20

Spese generali del Concedente

6	Spese per attività di consulenza e di supporto	40.000,00
7	Spese per commissioni giudicatrici	2.500,00
8	Spese per pubblicità	2.500,00
9	Spese per Soprintendenza Arch. (lavori in economia)	-
10	Indennità espropriative e di asservimento	-
11	Collaudi tecnici ed amministrativi	125.000,00
12	Imprevisti	450.000,00
Subtotale Spese generali del Concedente		620.000,00

TOTALE SPESE TECNICHE GENERALI**4.359.785,20****IMPORTO TOTALE DELL'OPERA****76.268.703,75**