



GENNAIO 2024

**REPSOL GAUDE S.R.L.**

**IMPIANTO EOLICO “TORREMAGGIORE” DA 99 MW  
COMUNE DI TORREMAGGIORE E SAN PAOLO DI  
CIVITATE (FG)**

**Montano**

**ELABORATI TECNICI DI PROGETTO  
ELABORATO R14  
QUADRO ECONOMICO**

**Progettista**

Ing. Laura Maria Conti – Ordine Ing. Prov. Pavia n.1726

**Coordinamento**

Eleonora Lamanna

Matteo Lana

**Codice elaborato**

*3247\_5893\_QQRTM\_PFTE\_R14\_Rev0\_QE.docx*



## Memorandum delle revisioni

Cod. Documento	Data	Tipo revisione	Redatto	Verificato	Approvato
3247_5893_QQRTM_PFTE_R14_Rev0_QE.docx	01/2024	Prima emissione	G.d.L.	E. Lamanna	A. Angeloni

## Gruppo di lavoro

Nome e cognome	Ruolo nel gruppo di lavoro	N° ordine
Matteo Lana	Coordinamento Progettazione Civile	
Riccardo Festante	Coordinamento Progettazione Elettrica	
Andrea Delussu	Ingegnere Elettrico – Progettazione Elettrica	
Fabio Lassini	Ingegnere Civile – Progettazione Idraulica	Ord. Ing. Prov. MI n. A29719
Laura Lodi	Ingegnere Ambientale – Progettazione Idraulica	
Paolo Pallavicini	Ingegnere Ambientale – Progettazione Idraulica	

DESCRIZIONE	Importo (€)	IVA %	Importo IVA (€)	Importo totale € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>				
A.1) Interventi previsti	€ 109.692.681,12	10%	€ 10.969.268,11	€ 120.661.949,23
A.2) Oneri per la sicurezza	€ 217.658,25	10%	€ 21.765,83	€ 239.424,08
A.3) Opere di mitigazione	€ 1.018.827,23	10%	€ 101.882,72	€ 1.120.709,95
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 180.000,00	22%	€ 39.600,00	€ 219.600,00
A.5) Opere connesse (STMG)	€ 151.470,00	22%	€ 33.323,40	€ 184.793,40
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 111.260.636,60</b>			<b>€ 122.426.476,66</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>				
B.1 Spese tecniche (Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità)	€ 2.225.212,73	22%	€ 489.546,80	€ 2.714.759,53
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	€ 240.000,00	22%	€ 52.800,00	€ 292.800,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 160.000,00	22%	€ 35.200,00	€ 195.200,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti	€ 120.000,00	22%	€ 26.400,00	€ 146.400,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche (B.1, B.2, B.3 e B4)	€ 109.808,51	22%	€ 24.157,87	€ 133.966,38
B.6) Imprevisti 1%	€ 1.112.606,37	22%	€ 244.773,40	€ 1.357.379,77
B.7) Spese varie	€ 22.146.066,73	22%	€ 4.872.134,68	€ 27.018.201,41
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 26.113.694,34</b>			<b>€ 31.858.707,09</b>
<b>COSTO TOTALE REALIZZAZIONE (A+B)</b>	<b>€ 137.374.330,94</b>			<b>€ 154.285.183,75</b>