Abaco scavi per fondazione FASE 1
Fase di Scavo e riporto (mc)
\‘ - . Fondazione creazione reale
\' P11 P12 P13 P14 P15 " oo7 P16 A 10,

{;\ VIO6 - P10 - FASE 1 |Fase 1 15.65
: 3 VIO6 - P11 -FASE 1 |Fase 1 4.07
2.85 269 - VIO6 - P12 - FASE 1 |Fase 1 12.24

P P12 P13 b P14
VIO6 - P13 - FASE 1 |Fase 1 22.93
VIO6 - P14 - FASE 1 |Fase 1 29.52
VI06 - P15 - FASE 1 |Fase 1 34.43
VIO6 - P16 - FASE 1  |Fase 1 116.87
VIO6 - P17 - FASE 1 |Fase 1 202.87
VIO6 - P18 - FASE 1 |Fase 1 302.87
VIO6 - P19 - FASE 1 |Fase 1 44.47
VIO6 - P20 - FASE 1 |Fase 1 6.01
Totale scavi 791.93

Abaco scavi per fondazione FASE 4
Fase di Scavo e riporto (mc)
+22 creazione reale
Al
VIO6 - P10 - FASE 4 |Fase 4 0.00
VIO6 - P11 -FASE 4 |Fase 4 761.44
VIO6 - P12 - FASE4 |Fase4 759.36
VIO6 - P13 - FASE 4 |Fase 4 759.36
VIO6 - P14 - FASE4 |Fase 4 761.44
VIO6 - P15 - FASE4 |Fase4 759.36
VIO6 - P16 - FASE4 |Fase 4 1,113.70
VIO6 - P17 - FASE4 Fase 4 1,113.70
a7 ‘\: F VIO6 - P18 - FASE 4 |Fase 4 1,108.76
&F . ; VIO6 - P19-FASE 4 |Fase 4 761.44
P11 P12 P13 P14 @2 P15 /) ' VIO6 - P20 - FASE 4  |Fase 4 0.00
17.40 7.41 17.96 6.77 18.42 6.50 18.51 6.41 18.67 S Totale scavi 7.898.55
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