

00	13/05/2024	ELABORATO GRAFICO	ING. G. VICINO	ING. G. VICINO	ING. G. VICINO
REVISIONE	DATA	DESCRIZIONE	PREPARATO	CONTROLLATO	VALIDATO

CODICE IDENTIFICATIVO ELABORATO

18\_PD\_18

SOCIETÀ PROPONENTE

TIMBRO E FIRMA



**RIC ENERGY**

**CAPRARA SOLARE S.R.L.**

Via Giuseppe Pozzone 5

20121 - Milano (Italia)

PEC: caprarasolare@legalmail.it

CF:12950530969

TITOLO INIZIATIVA

PROGETTO DEFINITIVO DI UN PROGETTO AGRIVOLTAICO DENOMINATO "RAMACCA IUDICA" CON POTENZA INSTALLATA PARI A 40.22592 MWp E POTENZA IN IMMISSIONE PARI A 40 MW CON 20 MW DI ACCUMULO SITO TRA LE CONTRADE ALBOSPINO,VAITA E VAITELLO, COMUNE DI RAMACCA (CT)

SOCIETÀ PROGETTAZIONE

TIMBRO E FIRMA TECNICO ABILITATO



**E-PRIMA**

**E-PRIMA S.R.L.**

Via Manganelli 20/G

95030 Nicolosi (CT)

tel:095914116 - cell:3339533392

email:info@e-prima.eu

FORMATO

A4

SCALA

FOGLIO

TITOLO DOCUMENTO

QUADRO ECONOMICO GENERALE

LIVELLO DI PROGETTAZIONE

PROGETTO DEFINITIVO

<b>QUADRO ECONOMICO GENERALE</b> Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>			
A.1) Interventi previsti			
A.1.1) Opere Murarie	3.100.000,00	22%	3.782.000,00
A.1.2) Impianto Fotovoltaico + SDA	58.900.000,00	10%	64.790.000,00
A.2) Oneri di sicurezza	868.000,00	10%	954.800,00
A.3) Opere di mitigazione		22%	
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale		22%	
A.5) Opere connesse	2.000.000,00	22%	2.440.000,00
<b>TOTALE A</b>	<b>64.868.000,00</b>		<b>71.966.800,00</b>
<b>B) SPESE GENERALI</b>			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al <i>coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,</i>	778.416,00	22%	949.667,52
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	129.736,00	22%	158.277,92
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	64.868,00	22%	79.138,96
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini ( <i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i> )	64.868,00	22%	79.138,96
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	12.973,60	22%	15.827,79
B.6) Imprevisti	116.762,40	22%	142.450,13
B.7) Spese varie	129.736,00	22%	158.277,92
<b>TOTALE B</b>	<b>1.297.360,00</b>		<b>1.582.779,20</b>
<i>C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.</i>			
<b>TOTALE C</b>			
D.1) Costi di dismissione dell'impianto	5.000.000,00	22%	6.100.000,00
D.2) Oneri di sicurezza	100.000,00	22%	122.000,00
<b>TOTALE D</b>	<b>5.100.000,00</b>		<b>6.222.000,00</b>
<b>"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C + D)</b>	<b>71.265.360,00</b>		<b>79.771.579,20</b>