

# ISTANZA DI VIA

(Artt. 23-24-25 del D. lgs 152/2006 e ss.mm.ii.)

COMMITTENTE



SUN LEGACY 4 srl

Via Nairobi 40  
00144 Roma (RM)  
P.I. 16946941008  
PEC sunlegacy@legalmail.it  
Numero REA RM - 1686199

PROGETTISTI INCARICATI

**Arch. DANIELE CONTICCHIO**

STUDIO PROFESSIONALE IN PIAZZA DELLA ROCCA N.33  
VITERBO (VT)  
C.F. CNTDNL84B16G148E - P.IVA 02193820566  
tel. +39 3406705346 - mail: daniele.conticchio@gmail.com  
pec: d.conticchio@pec.archrm.it  
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Roma e Provincia  
al n. 22831 sez.A

**Ing. MARCO GRANDE**

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA CASILINA NORD N.93  
FROSINONE (FR)  
C.F. GRNMRC71D22D810A - P.IVA 02439640604  
tel. +39 392 5867910 - mail: enstudio71@gmail.com  
pec: marco1.grande@ingpec.eu  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Frosinone al n.1161

**Ing. DANIELE MARRAS**


STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2  
CAGLIARI (CA)  
C.F. MRRDNL73H22B354N - P.IVA 01033560952  
tel. +39 393 9902969 - mail: daniele@mvprogetti.com  
pec: daniele.marras@ingpec.eu  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Oristano al n. 378

**Ing. LORENA VACCA**

STUDIO PROFESSIONALE IN VIA GALASSI N.2  
CAGLIARI (CA)  
C.F. VCCLRN75C48H856P - P.IVA 02738080924  
tel. +39 342 0776977 - mail: lorena@mvprogetti.com  
pec: lorena.vacca@ingpec.eu  
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di  
Cagliari al n. 4766

**PROGETTO DI UN IMPIANTO AGRIVOLTAICO di potenza nominale 45,724 MWp e di un BESS INTEGRATO di potenza nominale 50,4 MWp, COLLEGATI ALLA RTN**

*Località "Contrada Lobia" - Comune di Brindisi (BR)*



TITOLO ELABORATO

## QUADRO ECONOMICO

REV.	DATA	DESCRIZIONE	REDATTO	CONTROLLATO	APPROVATO
00		Definitivo	Aprile 2024		RELAPROG018
REV.		FASE PROGETTUALE	DATA	SCALA	IDENTIFICATORE



**QUADRO ECONOMICO**

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
	A	OPERE DI SISTEMAZIONE			€ 2.417.023,58		7,95
	A.1	PREDISPOSIZIONE AREA			(€ 7.848,08)		0,03
	A.1.a	SBANCAMENTI			(€ 7.848,08)		0,03
	A.2	RECINZIONI			(€ 248.754,00)		0,82
	A.3	VIABILITA'			(€ 87.773,04)		0,29
	A.3.b	STRADE			(€ 87.773,04)		0,29
	A.4	OPERE DI MITIGAZIONE			(€ 2.072.648,46)		6,82
	A.4.a	PIANTUMAZIONE			(€ 2.072.648,46)		6,82
	B	CAMPO SOLARE			€ 18.515.000,00		60,93
	B.2	STRUTTURA DI SUPPORTO			(€ 991.000,00)		16,42
	B.3	MODULI			(€ 13.524.000,00)		44,51
	C	SISTEMA DI POTENZA			€ 2.743.200,00		9,03
	C.1	IMPIANTI E ATTREZZATURE CABINE INVERTER			(€ 2.743.200,00)		9,03
	D	CONNESSIONE RETE			€ 6.187.600,00		20,36
	E.3	IMPIANTO UTENTE			(€ 6.187.600,00)		20,36
	E.3.a	CABINA UTENTE			(€ 4.600.000,00)		15,14
	Altro	Misure non appartenenti a categorie			(€ 4.600.000,00)		15,14
	E.3.b	LINEE ELETTRICHE			(€ 1.587.600,00)		5,22
	E.3.b.a	LINEE INTERRATE			(€ 1.587.600,00)		5,22
	E	COSTI DISMISSIONE			€ 524.686,96		1,73
	G.1	SMANTELLAMENTO			(€ 190.160,84)		0,63
	G.2	DEMOLIZIONI			(€ 38.075,76)		0,13
	G.3	RIPRISTINI			(€ 296.450,36)		0,98
	ImpC	Sommano			<u>€ 30.387.510,54</u>	€ 30.387.510,54	
1							
2							
3	OSC	A dedurre oneri della sicurezza compresi nei prezzi di stima				€ 911.625,32	
4	OS	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima(vedi computo)				€ 61.019,08	
5	TOS	TOTALE ONERI PER LA SICUREZZA				<u>€ 972.644,40</u>	
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							

**QUADRO ECONOMICO**

N.R.	Codice	Descrizione	Quantità	Prezzo	Parziale	Importo	%
16		VALORE COMPLESSIVO DELL'OPERA PRIVATA					
17	A)	COSTO DEI LAVORI					
18	A.1)	INTERVENTI PREVISTI			€21.154.617,68		
19	A.2)	ONERI PER LA SICUREZZA			€ 972.644,40		
20	A.3)	OPERE DI MITIGAZIONE			€ 2.072.648,46		
21	A.4)	SPESE PREVISTE DA STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE, STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE, PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE					
22	A.5	OPERE CONNESSE			€ 6.187.600,00		
23	TA	TOTALE A			€30.387.510,54		
24	TAI	TOTALE A (IVA COMPRESA 10%)				€33.426.261,59	
25							
26							
27							
28	B.1a)	Spese tecniche redazione progetto e SIA			€ 50.000,00		
29	B.1b)	Spese direzione lavori			€ 120.000,00		
30	B.1c)	Imprevisti			€ 10.000,00		
31	B.2)	Spese consulenza e supporto			€ 0,00		
32	B.3)	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici			€ 125.000,00		
33	B.4)	SPESE PER RILIEVI, ACCERTAMENTI E INDAGINI			€ 23.000,00		
34	B.5)	Oneri di legge su spese tecniche e collaudi (B.1abc, B2, B3,)			€ 11.800,00		
35	B.6)	Allacciamento a Pubblici servizi			€ 140.000,00		
36	B.7)	Iterferenze			€ 48.200,00		
37	B.8)	Arrotondamenti			€ 0,00		
38	B.9)	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche			€ 0,00		
39	B.10)	Spese varie			€ 5.000,00		
40	B.11)	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche			€ 10.000,00		
41	TB	TOTALE B			€ 543.000,00		
42	TBI	TOTALE B (IVA COMPRESA 22%)				€ 662.460,00	
43	C)	EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI DOVUTI PER LEGGE			€ 0,00		
44							
45	TABC	<b>TOTALE (A+B+C)</b>			€30.930.510,54		
46		TOTALE (A+B+C) CON IVA				€34.088.721,59	