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1 PREMESSA 

La società Hydro Engineering s.s. è stata incaricata di redigere il progetto definitivo 

dell’impianto eolico denominato “Lion Stone” composto da 7 aerogeneratori, ciascuno di 

potenza nominale pari a 7,2 MW, per una potenza complessiva di 50,4 MW, ubicato nel 

comune di Monterenzio (BO) e proposto dalla società RWE Renewables Italia S.r.l.,  con sede 

legale in Via Andrea Doria, n.41/G,    00192 Roma. 

Il modello tipo di aerogeneratore scelto avrà potenza nominale di 7,2 MW, con diametro 

rotore fino a 172 m e altezza massima al top della pala pari a 200 m. Questa tipologia di 

aerogeneratore è allo stato attuale quella ritenuta più idonea per il sito di progetto 

dell’impianto. Le aree interessate dal posizionamento degli aerogeneratori sono la Collina del 

Falchetto (PELI-01, PELI-02, PELI-03) e Monte Renzio (PELI-04, PELI-05, PELI-06, PELI-07).  

Oltre che dagli aerogeneratori e opere civili connesse, il parco eolico si compone delle seguenti 

infrastrutture elettriche: 

• cavidotto interno: sistema di cavidotti interrati 36 kV di collegamento tra gli aerogeneratori;  

• cavidotto esterno: cavo 36kV di collegamento tra la cabina utente 36 kV e lo stallo di arrivo 

produttore a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) 380/36 kV della RTN; 

• edifico di consegna (cabina utente 36 kV). 

La STMG (Cod. pratica202202256 del 27 06 2023) prevede che l’impianto venga collegato in 

antenna a 36 kV su una nuova Stazione Elettrica (SE) 380/36 kV della RTN da inserire in 

entra – esce alla direttrice "Calenzano - S. Benedetto del Querceto - Colunga", previa 

realizzazione dell’intervento 302-P previsto dal Piano di Sviluppo di Terna. 

Pertanto, le opere di connessione alla RTN prevedono la realizzazione dell’ impianto di rete 

per la connessione consistente nella costruzione di una nuova Stazione Elettrica (SE) 36-380 

kV, ubicata nel comune di Monterenzio, con raccordo AT in aereo sulla nuova Linea area a 

380kV Colunga-Calenzano 

La progettazione dell’impianto di rete per la connessione è in carico ad altro produttore avente 

ruolo di capofila nei confronti di Terna S.p.A; pertanto, il Piano Tecnico delle Opere (PTO) di 

rete per la connessione sarà condiviso a seguito dell’ottenimento del parere positivo sulla 

rispondenza ai requisiti tecnici del Codice di Rete (“Benestare”). 

Il seguente documento riporta il quadro economico dell’intervento, predisposto, in 

rapporto al livello definitivo di progettazione ed in conformità al Decreto Direttoriale 

del Ministero dell’Ambiente del 08 febbraio 2018 recante “Disposizioni concernenti le 

modalità di versamento degli oneri economici per le procedure di valutazione ambientale (vas 

e via) di competenza statale e la relativa documentazione da presentare Modalità di 

versamento degli oneri economici dovuti per le opere sottoposte a procedura di Valutazione di 

Impatto Ambientale”. 
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2 CALCOLO DEL VALORE DELLE OPERE  

Ai fini del calcolo del “costo dei lavori”, il committente dovrà considerare la stima dettagliata 

di tutti gli interventi previsti per la realizzazione dell’opera incluse le opere di mitigazione, le 

spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto 

di Monitoraggio Ambientale e le opere connesse (anche queste ultime costituiscono oggetto 

della valutazione d’impatto ambientale). Si precisa, altresì, che il costo dei lavori dovrà essere 

comprensivo degli oneri per la sicurezza. Nelle “spese generali”, devono essere considerate: 

le spese per imprevisti, le spese per lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi 

dall’appalto (ivi inclusi i rimborsi previa fattura), le spese per rilievi, accertamenti ed indagini 

(ivi incluso ad esempio il monitoraggio ambientale), le spese per allacci a pubblici servizi, le 

spese per accantonamento di cui all’art.133, commi 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.; 

le spese per collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi 

specialistici, le spese per attività di consulenza o di supporto, le spese di cui agli artt.90, 

comma 5, e 92, comma 7-bis, del D.Lgs. 163/2006 ss.mm.ii., gli oneri di legge su spese 

tecniche, le eventuali spese per commissioni giudicatrici, le spese per pubblicità e, ove 

previsto, per opere artistiche, le spese per attività tecnico amministrative connesse alla 

progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione, le 

spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste nel capitolato speciale 

d’appalto. Al contrario, devono escludersi gli importi destinati alle espropriazioni, in 

quanto questi non concorrono a determinare “maggiori esigenze connesse allo svolgimento della 

procedura di impatto ambientale” e sono correlati a fattori estranei al valore complessivo dell’opera. 

Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di I.V.A. con l’indicazione 

della corrispondente aliquota e/o della disposizione relativa all’eventuale esonero. 
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3 RIFERIMENTI COMPUTO METRICO   

Il computo metrico estimativo del presente progetto è stato redatto applicando alle quantità 

delle lavorazioni i prezzi unitari (cfr art. 42 DPR n. 207/2010). Tali prezzi unitari sono stati, 

in parte, desunti dal Prezzario Unico Regionale Emilia Romagna e, in parte, determinati 

mediante specifiche analisi. 

Il programma utilizzato è A.C.R. WIN., di cui Hydro Engineering s.s. possiede 

regolare licenza d’uso n.5122. 
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4 QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 

  IMPORTI IVA ESCLUSA IVA % IMPORTI IVA COMPRESA 

A) COSTO DEI LAVORI       

A.1) interventi previsti  escluso 
sicurezza € 63.578.450,56 10 € 69.936.295,62 

A.2) oneri di sicurezza  € 270.000,00 10 € 297.000,00 

A.3) opere di mitigazione € 100.000,00 10 € 110.000,00 

A.4)   spese   previste   da   Studio   di   
Impatto   Ambientale, Studio Preliminare 
Ambientale e Progetto di Monitoraggio 
Ambientale 

€ 60.000,00 22 € 73.200,00 

A.5) opere connesse € 5.000.000,00 10 € 5.500.000,00 

TOTALE A € 69.008.450,56   € 75.916.495,62 
B) SPESE GENERALI       
B.1) Spese tecniche relative alla 
progettazione, ivi inclusa la redazione dello 
studio di impatto ambientale o dello studio 
preliminare ambientale e del progetto di 
monitoraggio ambientale, alle necessarie 
attività preliminari, al coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione, alle 
conferenze di servizi, alla direzione lavori e 
al coordinamento della sicurezza in fase di 
esecuzione, all’assistenza giornaliera e 
contabilità, 

€ 140.000,00 22 € 170.800,00 

B.2 spese consulenza e supporto tecnico € 30.000,00 22 € 36.600,00 

B.3) Collaudo  tecnico  e amministrativo,  
collaudo  statico  ed  altri eventuali collaudi 
specialistici  

€ 30.000,00 22 € 36.600,00 

B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove 
di laboratorio, indagini (incluse le spese per 
le attività di monitoraggio ambientale)  

€ 30.000,00 22 € 36.600,00 

B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), 
B.2), B.4) e collaudi B.3)  

€ 20.000,00 22 € 24.400,00 

B.6) Imprevisti  € 50.000,00 22 € 61.000,00 

B.7) Spese varie  € 50.000,00 22 € 61.000,00 

TOTALE B € 350.000,00   € 427.000,00 
C) eventuali altre imposte e contributi 
dovuti per legge (specificare) oppure 
indicazione della disposizione relativa 
l’eventuale esonero. 

€ 10.000,00 22 € 12.200,00 

"Valore complessivo 
dell'opera" Totale A+B+C € 69.368.450,56   € 76.355.695,62 
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La tabella precedente riporta una stima dei COSTI da sostenere per la realizzazione delle 

opere eseguita in conformità al Decreto Direttoriale del Ministero dell’Ambiente. 

Gli interventi previsti sono stati valutati attraverso un computo metrico estimativo al quale si 

rimanda per gli approfondimenti (cfr documento PELI-P14-0_Computo metrico estimativo). 

L’importo complessivo dei lavori (Interventi previsti di cui al Punto A1 della tabella della 

pagina precedente) è suddivisibile nelle seguenti categorie di lavori:  
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