

REGIONE: PUGLIA

PROVINCIA: FOGGIA

COMUNE: BICCARI

ELABORATO:

QE

OGGETTO:

PARCO EOLICO DA 9 WTG da 6,2 MW/CAD

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

PROPONENTE:



SORGENIA RENEWABLES S.R.L.

Via Algardi, 4

20148 Milano (MI)

sorgenia.renewables@legalmail.it

PROGETTISTI:



STIM ENGINEERING S.r.l.
VIA GARRUBA, 3 - 70121 BARI
Tel. 080.5210232 - Fax 080.5234353
www.stimeng.it - segreteria@stimeng.it

ing. Massimo CANDEO

Ordine Ing. Bari n° 3755

Via Cancellotto, 3

70125 Bari

Mobile 328.9569922

m.candeo@pec.it

ing. Gabriele CONVERSANO

Ordine Ing. Bari n° 8884

Via Garruba, 3

70122 Bari

Mobile 328 6739206

gabrieleconversano@pec.it

Note:

Collaborazione:

Ing. Antonio CAMPANALE

Ordine Ing. Bari n°11123

Aprile 2024	2	Modifica soluzione di connessione	Ing. Antonio Campanale ing. Gabriele Conversano	ing. Massimo Candeo
Dicembre 2023	1	Aggiornamento prezzi prezzario 2023 Regione Puglia	Ing. Antonio Campanale ing. Gabriele Conversano	ing. Massimo Candeo
Gennaio 2023	0	Emissione	Ing. Antonio Campanale ing. Gabriele Conversano	ing. Massimo Candeo
DATA	REV	DESCRIZIONE	ELABORATO da:	APPROVATO da:

PROPRIETÀ ESCLUSIVA DELLE SOCIETÀ SOPRA INDICATE UTILIZZO E DUPLICAZIONE VIETATE
SENZA AUTORIZZAZIONE SCRITTA

QUADRO ECONOMICO GENERALE

"Valore complessivo dell'opera "privata"

DESCRIZIONE	IMPORTI IVA ESCLUSA	IVA	IMPORTI IVA INCLUSA
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	69.251.771	0,10	76.176.948
A.2) Oneri sicurezza	825.305	0,10	907.836
A.3) Opere di mitigazione	-	0,10	-
A.4) Spese previste da SIA, Studio Preliminare Ambientale e Progetto Moitoraggio Ambientale	50.000	0,10	55.000
A.5) Opere connesse	77.265	0,22	94.263
TOTALE A	70.204.341		77.234.046
B) SPESE GENERALI			-
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	1.755.109	0,22	2.141.232
B.2) spese consulenza e supporto tecnico	70.204	0,22	85.649
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	1.053.065	0,22	1.284.739
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	702.043	0,22	856.493
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	143.217	0,22	174.725
B.6) Imprevisti	1.404.087	0,22	1.712.986
B.7) Spese varie	-	0,22	-
TOTALE B	5.127.725		6.255.825
C) Eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	337.388	0,22	411.613
Valore complessivo dell'opera Totale A+B+C	75.669.453		83.901.484

QUADRO ECONOMICO GENERALE DISMISSIONE IMPIANTO

"Valore complessivo dell'opera "privata"

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) interventi previsti	5.717.449	571.745	6.289.193
A.2) oneri di sicurezza	270.849	27.085	297.934
A.3) opere di mitigazione	0	0	0
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	0	0	0
A.5) opere connesse	0	0	0
TOTALE A	5.988.298	598.830	6.587.128
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità	239.532	52.697	292.229
B.2) spese consulenza e supporto tecnico	0	0	0
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	0	0	0
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	29.941	6.587	36.529
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	9.581	2.108	11.689
B.6) Imprevisti	119.766	26.349	146.114
B.7) Spese varie	0	0	0
TOTALE B	398.821	87.741	486.561
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	0	0	0
"Valore complessivo dell'opera"	6.387.118	686.570	7.073.689
TOTALE (A + B + C)			