



# REGIONE BASILICATA



## Comune di Pomarico (MT)



### IMPIANTO AGRIVOLTAICO - POTENZA DI PICCO 52,50 MW - PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ED ALLEVAMENTO DI OVINI NEL COMUNE DI POMARICO (MT) - CONTRADA SAN LORENZO

PROGETTO DEFINITIVO  
- QUADRO ECONOMICO -

Tavola: <b>POM_FLPV_GEN.12</b>	Nome File:	Data: <b>Luglio 2023</b>	Scala: <b>/</b>
<b>Architettonico</b>	<b>Strutture</b>	<b>Impianti</b>	<b>Antincendio</b>

Committente:

**FLYNIS PV 25 SRL**

Via Cappuccio 12 - 20121 Milano - C.F./P.IVA  
12432020969 PEC: flynispv25srl@legalmail.it

Progettista:

**TESEO CONSULTING**

ing.Vincenzo RAGAZZO  
ing.Adelaide LAGUARDIA  
arch.Caterina FICCO  
arch.Beatrice GUIDA

Viale Salerno, 119 - 75025 Policoro (MT) tel.0835-99190  
mail: teseoconsult@gmail.com pec: teseoconsult@pec.it

Supervisore:

Project Manager Senior  
arch. Nunzio Paolo SIMMARANO

Collaboratori:

arch.Filippo TAURO

arch. Filippo TAURO

**QUADRO ECONOMICO GENERALE**  
**"Valore complessivo dell'opera privata"**

DESCRIZIONE	Importi	Aliquota IVA	IVA %	TOTALE (IVA compresa)
<b>A) COSTO DEI LAVORI</b>				
Interventi previsti:				
A.1) Opere di preparazione del sito	€ 340.844,33	10%	€ 34.084,43	€ 374.928,76
A.2) Realizzazione stallo	€ 1.500.000,00	10%	€ 150.000,00	€ 1.650.000,00
A.3) Linee di connessione elettriche	€ 20.198.369,10	10%	€ 2.019.836,91	€ 22.218.206,01
A.4) Impianto Fotovoltaico	€ 24.741.307,94	10%	€ 2.474.130,79	€ 27.215.438,73
A.5) Impianto di illuminazione e videosorveglianza	€ 676.850,00	10%	€ 67.685,00	€ 744.535,00
A.6) Opere di mitigazione	€ 773.980,10	10%	€ 77.398,01	€ 851.378,11
A.7) Storage	€ 1.500.000,00	10%	€ 150.000,00	€ 1.650.000,00
A.8) Recinzioni	€ 1.785.850,00	10%	€ 178.585,00	€ 1.964.435,00
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 51.517.201,47</b>		<b>€ 5.151.720,15</b>	<b>€ 56.668.921,62</b>
<b>di cui per Opere di Sicurezza € 1.545.516,04</b>				
<b>B) SPESE GENERALI</b>				
B.1) redazione progetto e SIA	€ 742.500,00	22%	€ 163.350,00	€ 905.850,00
B.2) direzione lavori	€ 550.000,00	22%	€ 121.000,00	€ 671.000,00
B.3) rilievi, accertamenti ed indagini	€ 145.000,00	22%	€ 31.900,00	€ 176.900,00
B.4) imprevisti	€ 100.000,00	22%	€ 22.000,00	€ 122.000,00
B.5) Consulenza e supporto	€ 75.000,00	22%	€ 16.500,00	€ 91.500,00
B.6) collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 180.000,00	22%	€ 39.600,00	€ 219.600,00
B.7) allacciamenti a Pubblici servizi	€ 830.000,00	22%	€ 182.600,00	€ 1.012.600,00
B.8) attività di consulenza o di supporto	€ 50.000,00	22%	€ 11.000,00	€ 61.000,00
B.9) interferenze	€ 10.000,00	22%	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.10) arrotondamenti	€ 2.500,00	22%	€ 550,00	€ 3.050,00
B.11) pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 10.000,00	22%	€ 2.200,00	€ 12.200,00
B.12) varie	€ 20.000,00	22%	€ 4.400,00	€ 24.400,00
B.13) per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche	€ 50.000,00	22%	€ 11.000,00	€ 61.000,00
<b>TOTALE B</b>	<b>€ 2.765.000,00</b>		<b>€ 608.300,00</b>	<b>€ 3.373.300,00</b>
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa	€ -			
<b>TOTALE (A + B + C)</b>	<b>€ 54.282.201,47</b>		<b>€ 5.760.020,15</b>	<b>€ 60.042.221,62</b>