
STEAM 
Sistemi Energetici Ambientali 

Lungarno Mediceo. 40 
I – 56127 Pisa 

Telefono +39 050 9711664 
Fax  +39 050 3136505 

Email :  info@steam-group.net 

   

 

 

IMPIANTO PILOTA GEOTERMICO MONTENERO” (GR) 
 

Allegato 6 
Computo Metrico Estimativo  

 
 

 
 

Preparato per: 
Gesto Italia Srl 
 

Maggio 2014 
 
Codice Progetto: 
P13_GES_113 
 
Revisione: 0 
 



 

Tutti i diritti sono riservati. Nessuna parte di questo documento può essere divulgata a terzi. per scopi diversi da 
quelli originali. senza il permesso scritto della STEAM  

 
Gesto Italia Srl 

 
 
 
 
 

IMPIANTO PILOTA GEOTERMICO MONTENERO (GR) 

Allegato 6 
Computo Metrico Estimativo  

 

 

 

  

Ing. Riccardo Corsi 
 Steam Project Director 

 Miguel Barreto 
CEO Gesto Italia Srl 

 

Progetto Rev Preparato da Rivisto 
da 

Approvato 
da 

Data 

P13_GES_113 0 PB, RB RC, GB RC 05/2014 

 
 



 

 

 
STEAM 

PROGETTO TITOLO REV. Pagina 

P13_GES_113 
GESTO ITALIA SRL: 

IMPIANTO PILOTA GEOTERMICO MONTENERO (GR): 
Allegato 6 – Computo Metrico Estimativo 

0 1 

 

N°  Descrizione  U.m.  Q.tà  Prezzo (€)  Importo  Tot. Parziale 

Allestimento Postazione MN1 

1 
Scorticamento per postazione MN1 e Strada 
di accesso 

m3  1.700  5,0  8.500 
 

2  Sbancamenti e scavi a sezione obbligata  m3  11.000  10,0  110.000 

3  Materiale per rinterro  m3  1.800  20,0  36.000 

4  Calcestruzzo (armature di ferro e casseformi)  m3  500  250,0  125.000 
 

5 
Componenti idraulici ed accessori per 
acquedotti 

n  1  25.000  25.000 
 

6 
Opere Accessorie (recinzione, cancelli, opere 
civili) 

n  1  30.000  30.000 
 

Totale MN1  334.500 

Allestimento Postazione MN2 

7 
Scorticamento per postazione MZ2 e strada di 
accesso 

m3  3.200  5,0  16.000 
 

8  Sbancamenti e scavi a sezione obbligata  m3  20.000  10,0  200.000 

9  Materiale per rinterro  m3  2.800  20,0  56.000 

10  Calcestruzzo  m3  500  250.0  125.000 

11 
Componenti idraulici ed accessori per 
acquedotti 

n  1  25.000  25.000 
 

12 
Opere Accessorie (recinzione, cancelli, opere 
civili) 

n  1  30.000  30.000 
 

Totale MN2  452.000 

Approvvigionamento idrico 

13  Stazione di prelievo (motopompe e vasca)  n  1  40.000  40.000 

14  Tubazione in PE De160 PN25 per MN1  ml  1.750  60  105.000 

15  Tubazione in PE De125 PN10 per MN2  ml  220  25  5.500 

Totale Approvvigionamento idrico  150.500 

Attività di Perforazione 

16 

Trasporto in andata e ritorno delle 
attrezzature necessarie per l'esecuzione dei 
lavori e allestimento dell’impianto di 
Cantiere 

n          3 
 

420.000 
 

17 
Servizi di Perforazione fino a 1.800 m dal 
p.c. (per 6 pozzi) 

giorni  425   19.000  8.075.000 
 

18 
Tubazioni. scalpelli. testa pozzo. fanghi e 
cementi, gestioni rifiuti, logs e prove di 
produzione etc.  

n  6 pozzi  1.200.000  7.200.000 
 

Totale perforazione  15.695.000 

Allestimento Area ORC 

19  Scorticamento  m3  2.500  5,0  12.500 

20  Scavi e sbancamenti  m3  1.800  10,0  18.000 

21  Materiale per rinterro  m3  1.200  20,0  24.000 

22  Materiale per fondazioni e magrone  m3  600  250,0  150.000 
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23 
Opere Accessorie (recinzione, cancelli, opere 
civili) 

n  1  30.000  30.000 
 

Totale allestimento area ORC  234.500 

Impianto ORC 

24 

Contratto EPC per la Fornitura dell'Impianto 
ORC. Comprensivo di: Opere civili, Impianto 
Elettrico, impianti ausiliari (antincendio, 
trattamento acque meteoriche) 

Cad (a 
corpo) 

1  13.000.000 
 

13.000.000 

Balance of Plant 

25  Fornitura e posa in opera acquedotti 

25a  Tubaz. interrata precoibentata di produzione  ml  70  1.000  70.000 

25b  Tubaz. Interrata precoibentata di reiniezione  ml  1.650  400  660.000 

26 
Pompe immerse (ESP) inclusi quadri, cavidotti 
e installazione  

n  3  500.000  1.500.000 
 

27 
Turbine idrauliche (recuperatori) inclusi 
quadri, cavidotti e installazione 

n  1  600.000  600.000 
 

Totale Balance of Plant  2.830.000 

Connessione Elettrica 

28 
Cavidotto interrato (comprensiva della cabina 
di consegna 

Cad (a 
corpo) 

1  1.500.000 
 

1.500.000 

Spese Generali 

29 
Costi di Sviluppo (SIA,. Progettazione 
Definitiva, Consulenze, ecc.) 

n  1.0  350.000  350.000 
 

30 
Direzione Lavori e coordinamento della 
sicurezza 

n  2.0  175.000  350.000 
 

31  Controlli e rilievi (aria, acqua, rumore)  n  2.0  75.000  150.000 

Totale Spese Generali  850.000 

TOTALE IMPIANTO PILOTA   35.046.500 

Note: 
Tutti i costi indicati sono da intendersi IVA esclusa 

 


