

INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCHI EOLICI "Orsara"

ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI



Edison Rinnovabili Spa
Foro Buonaparte, 31 - 20121 Milano



Progettazione Coordinamento	 VEGA sas LANDSCAPE ECOLOGY & URBAN PLANNING Via delli Carri, 48 - 71121 Foggia - Tel. 0881.756251 - Fax 1784412324 mail: info@studiovega.org - website: www.studiovega.org	Studi Ambientali e Paesaggistici	Arch. Antonio Demaio Via N. delli Carri, 48 - 71121 Foggia (FG) Tel. 0881.756251 Fax 1784412324 E-Mail: sit.vega@gmail.com				
Studio Geologico-Idrologico	Studio di Geologia Tecnica & Ambientale Dott.sa Geol. Giovanna Amedei Via Pietro Nenni, 4 - 71012 Rodi Garganico (Fg) Tel./Fax 0884.965793 Cell. 347.6262259 E-Mail: giovannaamedei@tiscali.it	Studio Acustico	Arch. Denora Marianna Via Savona, 3 70022 Altamura (BA) Tel./Fax 080.9162455 Cell. 3315600322 E-Mail: info@studioprogettazioneacustica.it				
Studi Naturalistici e Forestali	Dott. Forestale Luigi Lupo Via Mario Pagano 47 - 71121 Foggia E-Mail: luigilupo@libero.it	Studio Idraulico	Studio di ingegneria Dott.sa Ing. Antonella Laura Giordano Viale degli Aviatori, 73 - 71121 Foggia (FG) Tel./Fax 0881.070126 Cell. 3315600322 E-Mail: lauragiordano@gmail.com				
Progettazione elettrica	 STUDIO INGEGNERIA ELETTRICA MEZZINA dott. ing. Antonio Via T. Solis 128 71016 San Severo (FG) Tel. 0882.228072 Fax 0882.243651 e-mail: info@studiomezzina.net	Studio archeologico	 ArcheoLogica s.r.l. Il presidente Dott. Vincenzo Ficco Tel. 0881.750334 E-Mail: info@archeologicasrl.com				
Opera	<p>Progetto di Integrale Ricostruzione di n. 1 impianto eolico composto da 7 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 46,2 MW nel Comune di Orsara di Puglia e relative opere di connessione alla località "Montagna" con smantellamento di n. 30 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 18 MW.</p>						
Oggetto	Nome Elaborato: VIA_02_WJQUTJ3-QU_Quadro economico realizzazione	Folder: VIA_02_Rilievi planoaltimetrici					
	Descrizione Elaborato: Quadro economico realizzazione						
00	Maggio 2024	Emissione per progetto definitivo		VEGA	Arch. A. Demaio	Edison Rinnovabili Spa	
Rev.	Data	Oggetto della revisione		Elaborazione	Verifica	Approvazione	
Scala:	Varie Integrale Ricostruzione Orsara						
Formato:	Codice progetto AU WJQUTJ3						

QUADRO ECONOMICO GENERALE					
DESCRIZIONE		IMPORTI IN €	IVA %	IVA %	TOTALE €
					(IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI					
A.1)	Importo lavori di realizzazione dell'impianto eolico	€ 56 519 228,46	10	€ 5 651 922,85	€ 62 171 151,31
A.2)	Oneri di sicurezza	€ 1 402 777,82	10	€ 140 277,78	€ 1 543 055,60
A.3)	Opere di Mitigazione	€ 60 000,00	10	€ 6 000,00	€ 66 000,00
A.4)	Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 140 000,00	10	€ 14 000,00	€ 154 000,00
A.5)	Opere connesse				
A.5.1)	Adeguamento Stazione Elettrica Utente	€ 2 500 000,00	10	€ 250 000,00	€ 2 750 000,00
TOTALE A		€ 60 622 006,28		€ 6 062 200,63	€ 66 684 206,91
B) SPESE GENERALI					
B.1)	Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	€ 1 600 000,00	22	€ 352 000,00	€ 1 952 000,00
B.2)	Spese consulenza e supporto tecnico	€ 50 000,00	22	€ 11 000,00	
B.3)	Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 230 000,00	22	€ 50 600,00	€ 280 600,00
B.4)	Verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	€ 90 000,00	22	€ 19 800,00	€ 109 800,00
B.5)	Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), e collaudi B.3)	€ 34 800,00	22	€ 7 656,00	€ 42 456,00
B.6)	Imprevisti	€ 1 500 000,00	10	€ 150 000,00	€ 1 650 000,00
B.7)	Spese varie	€ 1 000 000,00	22	€ 220 000,00	€ 1 01 868,00
TOTALE B		€ 4 504 800,00		€ 811 056,00	€ 5 315 856,00
C)	eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (oneri istruttori altri enti) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	€ 50 000,00			€ 50 000,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)		€ 65 176 806,28		€ 6 873 256,63	€ 72 050 062,91