



IMPIANTO AGRIVOLTAICO "PRANGILI"

COMUNE DI UTA

PROPONENTE



Iberdrola Renovables Italia Spa

IMPIANTO AGRIVOLTAICO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTE SOLARE NEL COMUNE DI UTA

VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE - PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO:

Quadro Economico

CODICE ELABORATO

PD-R06.1

2397C 20055

COORDINAMENTO



BIA srl

P.IVA 03983480926
cod. destinatario KRRH6B9
+ 39 347 596 5654
energhiabia@gmail.com
energhiabia@pec.it
piazza dell'Annunziata n. 7
09123 Cagliari (CA) | Sardegna

GRUPPO DI LAVORO S.I.A.

Dott.ssa Geol. Cosima Atzori
Dott. Giulio Casu
Dott. Archeol. Fabrizio Delussu
Fad System Srl
Dott.ssa Ing. Silvia Exana
Dott.ssa Ing. Ilaria Giovagnorio
Dott. Giorgio Lai
Dott. Federico Locci
Dott. Giovanni Lovigu
Dott. Ing. Bruno Manca
Dott. Nat. Maurizio Medda
Dott. Agr. Nicola Manis
Dott. Ing. Marco Angelo Luigi Murru
Dott.ssa Ing. Alessandra Scalas
Dott.Nat. Fabio Schirru
Federica Zaccheddu

REDATTORE

Ing. Marco Angelo Luigi Murru

00	febbraio 2024	Prima emissione
REV.	DATA	DESCRIZIONE REVISIONE

QUADRO ECONOMICO GENERALE "Valore complessivo dell'opera "privata" AGRIVOLTAICO UTA - "PRANGILI" - IBERDROLA			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	23'238'911,09 €	10	25'562'802,20 €
A.2) Oneri di sicurezza	53'828,88 €	10	59'211,77 €
A.3) Opere di mitigazione	100'000,00 €	10	110'000,00 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale - Dismissione	279'000,00 €	10	306'900,00 €
A.5) Opere connesse	0,00 €	22	0,00 €
TOTALE A	23'671'739,97 €		26'038'913,97 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	600'000,00 €	22	732'000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	100'000,00 €	22	122'000,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	200'000,00 €	22	244'000,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>include le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	57'000,00 €	22	69'540,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	38'280,00 €	22	46'701,60 €
B.6) Imprevisti	233'927,40 €	10	257'320,14 €
B.7) Spese varie	20'000,00 €	22	24'400,00 €
TOTALE B	1'249'207,40 €		1'495'961,74 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (.specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	24'920'947,37 €		27'534'875,71 €