



REGIONE SICILIA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

PROGETTO:

Località Impianto
COMUNE DI PARTINICO CONTRADA BILLIEMI E GIANCALDAIA
Località Conessione
COMUNE DI PARTINICO CONTRADA BOSCO

Oggetto:

PROGETTO DEFINITIVO

Realizzazione impianto agro-fotovoltaico denominato "S&P 19" con
potenza di picco 40.012,980 kWp

ELABORATO:

Quadro economico

DATA:

29/11/2023

CODICE ELABORATO

SP19REL015_00-Quadro_economico

Rev.	Data Rev.	Data Rev.

REL015

N. PAGINE:

1

PROGETTISTI:

Ing. Sapienza Angelo



Ing. Rizzuto Vincenzo



SPAZIO RISERVATO PER LE APPROVAZIONI

SOCIETA':

S&P 19 S.R.L.

SICILIA E PROGRESSO

Sede legale: Corso dei Mille 312, 90047 Partinico (PA)

P.iva.: 07083400825 tel.: 0915567418

email: sviluppousep19@gmail.com ;

pec: sviluppousep19@pec.it



QUADRO ECONOMICO GENERALE "Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi Previsti	33.854.663,80 €	10%	37.240.130,18 €
A.2) Oneri di sicurezza	302.514,00 €	10%	332.765,40 €
A.3) Opere di mitigazione	285.458,00 €	10%	314.003,80 €
A.4) Spese previste da studio di Impatto Ambientale. Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	2.451.224,00 €	10%	2.696.346,40 €
A.5) Opere Connesse			
TOTALE A	36.893.859,80 €		40.583.245,78 €
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità.	169.273,32 €	22%	206.513,45 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	169.273,32 €	22%	206.513,45 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	101.563,99 €	22%	123.908,07 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	111.720,39 €	22%	136.298,88 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	22.073,24 €	22%	26.929,35 €
B.6) Imprevisti	200.205,00 €	22%	244.250,10 €
B.7) Spese varie	16.927,33 €	22%	20.651,34 €
TOTALE B	791.036,59 €		965.064,64 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .	-	-	-
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	37.684.896,39 €		41.548.310,42 €