

INTEGRALE RICOSTRUZIONE PARCO EOLICO "Andretta- Bisaccia"

*ADEGUAMENTO TECNICO IMPIANTO EOLICO MEDIANTE INTERVENTO DI REPOWERING
DELLE TORRI ESISTENTI E RIDUZIONE NUMERICA DEGLI AEROGENERATORI*



Progettazione Coordinamento

GEKO S.p.A.
Via Reno, 5 - 00198 Roma (RM)
Tel. 06.88803910 | Fax 06.45654740
E-Mail: gekospa@pec.gekospa.it

Studio Acustico e avifaunistico

Teasistemi
Via Ponte Piglieri, nr 8 - 56122 Pisa (PI)
Tel. 05.06396101
E-Mail: info@tea-group.com

Progettista:

Ing. Massimo Lo Russo

Progetto Energia s.r.l.
Via Cardito, 202 - 83031 Ariano Irpino (AV)
Tel. 0825.831313
E-Mail: info@progettoenergia.biz

Rev.	Data	Descrizione revisione	Redatto	Controllato	Approvato
00	02.05.2024	EMISSIONE PER AUTORIZZAZIONE	S.SCOPPETTUOLO	D. LO RUSSO	M. LO RUSSO

Titolo Documento:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Numero documento:

Commessa			Fase	Tipo doc.	Prog. doc.	Rev.							
2	3	3	5	0	2	D	R	0	5	2	5	0	0

Opera

Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da 18 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 118,8MW nel Comune di Andretta, Bisaccia e Vallata (AV) e relative opere di connessione nei Comuni di Andretta, Bisaccia e Vallata (AV) con smantellamento di n.35 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 70MW

Approvazione documento	Rev.	Data	Oggetto della revisione	Elaborazione	Verifica	Approvazione
	00	Maggio 2024	Emissione per progetto definitivo	Progetto Energia S.r.l.	Geko S.p.A.	Edison Rinnovabili S.p.A.



QUADRO TECNICO ECONOMICO DEL PROGETTO

Progetto di Integrale Ricostruzione di un impianto eolico composto da 18 aerogeneratori da 6,6 MW per una potenza complessiva di 118,8MW nel Comune di Andretta, Bisaccia e Vallata (AV) e relative opere di connessione nei Comuni di Andretta, Bisaccia e Vallata (AV) con smantellamento di n.35 aerogeneratori di potenza in esercizio pari a 70MW



Codifica Elaborato: 233502_D_R_0525 Rev. 00

DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Lavori previsti	€ 122.089.630,07	10	€ 134.298.593,08
A.2) oneri di sicurezza	€ 671.531,67	10	€ 738.684,84
A.3) opere di mitigazione	€ 429.994,38	10	€ 472.993,82
A.4) per Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 280.806,15	22	€ 342.583,50
A.5) opere connesse (compresa nel punto A.1)	-	-	-
TOTALE A	€ 123.471.962,27		€ 135.852.855,23
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche	€ 308.679,91	22	€ 376.589,48
B.2) Spese di consulenza e supporto tecnico	€ 191.070,05	22	€ 233.105,46
B.3) Collaudi	€ 74.083,18	22	€ 90.381,48
B.4) Rilievi accertamenti ed indagini	€ 195.797,20	22	€ 238.872,58
B.5) Oneri di legge su spese tecniche (4% su B.1, B.2, B.4 e collaudi B.3)	€ 30.785,21	22	€ 37.557,96
B.6) Imprevisti	€ 690.953,18	10	€ 760.048,50
B.7) Spese varie	€ 15.000,00	22	€ 18.300,00
TOTALE B	€ 1.506.368,73		€ 1.754.855,46
C) EVENTUALI ALTRE IMPOSTE E CONTRIBUTI dovuti per legge (spese istruttoria) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.		-	
TOTALE C	€ 0	-	€ 0
-			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	€ 124.978.330,99	-	€ 137.607.710,70

