



REGIONE
CAMPANIA



PROVINCIA DI
AVELLINO



COMUNE DI ROCCA
SAN FELICE



COMUNE DI
GUARDIA LOMBARDI



COMUNE DI
ANDRETTA



COMUNE DI
BISACCIA

OGGETTO:

PROGETTO DEFINITIVO

"IMPIANTO DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTE EOLICA
DENOMINATO "GUARDIA-ANDRETTA" DELLA POTENZA DI 93,60 MW DA REALIZZARSI NEI
COMUNI DI ANDRETTA (AV), BISACCIA (AV), GUARDIA LOMBARDI (AV), ROCCA SAN FELICE
(AV) E RELATIVE OPERE AD ESSO CONNESSE"

ELABORATO:

QUADRO ECONOMICO



PROPONENTE:



**WEB ITALIA ENERGIE
RINNOVABILI S.R.L.**

Via Leonardo da Vinci n.15
39100 Bolzano (BZ)
C.F.: 10171591000
Rappresentante impresa: Kainz Reinhard

PROGETTAZIONE:



EGM PROJECT

VIA VERRASTRO 15/A
85100- POTENZA (PZ)
www.egmproject.it
egmproject@pec.it

**Direttore Tecnico
Ing. Carmen Martone**



Amministratore: Nunzio Russoniello
Responsabile tecnico: Samanta Petrozzino

VIA CESARE BATTISTI, 116
83053 - S. ANDREA DI CONZA (AV)

Livello prog.	Cat. opera	N° . prog.elaborato	Tipo elaborato	N° foglio	Tot. fogli	Nome file	Scala
PD		24	D			24_QUADRO_ECONO MICO	
REV.	DATA	DESCRIZIONE			ESEGUITO	VERIFICATO	APPROVATO
	MAGGIO 2024						

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	EUR 111'890'733,28	10	EUR 123'079'806,61
A.2) Oneri di sicurezza	EUR 3'577'284,17	10	EUR 3'935'012,58
A.3) Opere di mitigazione	EUR 4'145'851,14	10	EUR 4'560'436,25
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	EUR 100'000,00	22	EUR 110'000,00
A.5) Opere connesse	EUR 3'206'221,12	10	EUR 3'526'843,23
TOTALE A	EUR 122'920'089,71		EUR 135'212'098,68
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	EUR 300'000,00	22	EUR 366'000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico (sorveglianza Archeologica)	EUR 25'000,00	22	EUR 30'500,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	EUR 25'000,00	22	EUR 30'500,00
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	EUR 30'000,00	22	EUR 36'600,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	EUR 15'200,00	22	EUR 18'544,00
B.6) Imprevisti	EUR 20'000,00	10	EUR 24'400,00
B.7) Spese varie (Allacciamenti ai pubblici servizi, ulteriori lavori, acquisizione e/o espropriazione di aree immobili)	EUR 434'894,33	22	EUR 530'571,08
TOTALE B	EUR 850'094,33		EUR 1'037'115,08
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	EUR 0,00		EUR 0,00
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	EUR 123'770'184,04		EUR 136'249'213,76