

02	Progetto Definitivo			02/02/2024	BLL
01	Progetto Definitivo			19/07/2023	MZZ
Voltaia Italia S.r.l. Viale Montenero, 32 Milano (MI) - 20135 - Italia			Tel. +39 02 89095269 info.italia@voltaia.com www.voltaia.it		
DISEGNATO: MZZ-BLL	CONTROLLATO: VCC	APPROVATO: VCC			
SCALA:	DATA: 02/02/2024	FOGLIO: 001/002	FORMATO A4	IL PRESENTE DOCUMENTO E' DI NOSTRA PROPRIETA' E NON PUO' ESSERE RIPRODOTTO O INVIATO SENZA LA NOSTRA AUTORIZZAZIONE.	
COMUNE DI CERIGNOLA (FG) Progetto definitivo di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte solare con potenza installata di 41,75 MW ed immessa in rete di 35 MW, da realizzarsi nel Comune di Cerignola (FG), località Santa Maria La Scala snc				02	
TITOLO: QUADRO ECONOMICO				Documento N. DEV-PLN-034-02-IT-S-CE001-IT	

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
"Valore complessivo dell'opera "privata"			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) interventi previsti	25.571.669,53	10	28.128.836,48
A.2) oneri di sicurezza	500.000,00	10	550.000,00
A.3) opere di mitigazione	525.000,00	10	577.500,00
A.4) spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	350.000,00	10	385.000,00
A.5) opere connesse	499.090,91	10	549.000,00
TOTALE A	27.445.760,44		30.190.336,48
B) SPESE GENERALI			
B.1) Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di	50.000,00	22	61.000,00
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	240.000,00	22	292.800,00
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	30.000,00	22	36.600,00
B.4) Spese per Rilevi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)	15.000,00	22	18.300,00
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	500.000,00	22	610.000,00
B.6) Imprevisti	100.000,00	22	122.000,00
B.7) Spese varie	45.000,00	22	54.900,00
TOTALE B	980.000,00	22	1.195.600,00
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero .			
"Valore complessivo dell'opera"	28.425.760,44		31.385.936,48
TOTALE (A + B + C)			