



COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA
 DETERMINATASI NEL SETTORE DEL TRAFFICO E DELLA MOBILITÀ NEL
 TERRITORIO DELLE PROVINCE DI TREVISO E VICENZA

SUPERSTRADA A PEDAGGIO PEDEMONTANA VENETA

CONCESSIONARIO



SPV srl
 Via Inverio, 24/A
 10146 Torino

Società di progetto ai sensi dell'art. 156 D.LGS 163/06 subentrato all'ATI

Consorzio Stabile fra le Imprese:

PROGETTISTA



SIPAL S.p.A.
 Via Inverio, 24/A
 10146 Torino

SIPAL S.p.A. SOCIETÀ DI INGEGNERIA PER ASSISTENZA LOGISTICA
 Your global engineering partner
 VIA INVERIO N. 24/A
 10146 TORINO

RESPONSABILE PROGETTAZIONE



ORDINE DEGLI INGEGNERI
 DELLA PROVINCIA DI CUNEO
 1211 Dott. Ing. *Claudio Dogliani*

RESPONSABILE INTEGRAZIONE PRESTAZIONI SPECIALISTICHE



SUPPORTO ALLA PROGETTAZIONE DELL'INFRASTRUTTURA E DELLE OPERE CIVILI



COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE



GEOLOGO



N. Progr. _____
 CARTELLA N. _____

PROGETTO DEFINITIVO
 (C.U.P. H51B03000050009)

LOTTO 3 - TRATTA "C"
 Dal Km. 74+075 al Km 75+625

TITOLO ELABORATO:

**DOCUMENTAZIONE ECONOMICA
 QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI E DI RAFFRONTO**

P V D T E G E G E 3 C 0 0 0 - 0 0 9 0 0 0 1 R A 0

SCALA:

REV.	DESCRIZIONE	REDATTO	DATA	VERIFICATO	DATA	APPROVATO	DATA
0	PRIMA EMISSIONE	SIS	24/03/2014	SIPAL	26/03/2014	SIS	28/03/2014

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO:

Ing. Giuseppe FASIOL

IL COMMISSARIO:

Ing. Silvano VERNIZZI

VALIDAZIONE:

PROTOCOLLO : _____

DEL: _____

PEDEMONTANA VENETA
QUADRO RIEPILOGATIVO DEI LAVORI E DI RAFFRONTO

N.	Parte d'opera	Nuovo Progetto Definitivo TRATTA 3 C
1	Corpo stradale, piazzole di sosta, aree di servizio - Movimenti terra, demolizione pavimentazione	5 343 855,73
2	Viadotti	0,00
3	Ponti	0,00
4	Gallerie Naturali	0,00
5	Gallerie artificiali e monoliti a spinta	2 244 271,29
6	Cavalcavia	2 526 333,51
7	Sottovia ed opere minori	283 407,41
8	Muri	809 080,76
9	Muri a U e paratie	352 559,22
10	Ponti canale, Ponti tubo	1 666 454,88
11	Lavori diversi (Idraulica piattaforma)	577 287,66
12	Viabilità (Opere completamento - Sicurvia - Segnaletica - Opere provvisorie ferroviarie)	4 060 610,42
13	Mitigazione opere	1 676 567,82
14	Cantierizzazione di competenza Tratta 3 C	615 314,49
15	Centro operativo e manutenzione	0,00
16	Compensazioni paesaggistiche	0,00
17	Svincoli, strutture esazione, rete dati, pavimentazione, idraulica	3 114 978,19
	detrazioni	-343 005,52
	Nuovo trattamento acque piattaforma	1 029 721,49
	TOTALE IMPORTO OPERE CIVILI	23 957 437,35
18	Impianti Gallerie Artificiali, Naturali, Svincoli, Aree di Servizio, Caselli di esazione, cabine elettriche, fabbricati	1 133 713,31
19	Supervisione, SOS, telecontrollo, rete dati	337 076,52
	TOTALE IMPIANTI	1 470 789,83
20	Impianto di esazione	1 635 290,80
	TOTALE IMPIANTI ESAZIONE	1 635 290,80
	Detrazione Polifera	-253 064,02
	TOTALE LAVORI	26 810 453,96
	Sicurezza	
	Oneri sicurezza sull'importo dei lavori di competenza Tratta 3 C	285 014,00
	TOTALE SICUREZZA	285 014,00
	TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E ONERI PER LA SICUREZZA	27 095 467,96

PEDEMONTANA VENETA
CODICI DI IDENTIFICAZIONE CAPITOLI DI SPESA

N.	PROGETTO DEFINITIVO	Progetto Definitivo TRATTA 3 C
1	Corpo stradale, piazzole di sosta, aree di servizio - Movimenti terra, demolizione pavimentazione	Super categoria A11 Le sub-categorie RI.02-TR.02 VI.02-SO.02-CA.02-TS.02-TC.02-SF.02-PO.02-PC.02-PT.02-MS.02-SI.02-VS.02-SV.02-VA.02 Tutte le categorie dell'A05 (compresa la SV) ad eccezione di quelle della viabilità secondaria e delle complanari, delle gallerie artificiali, naturali, e degli imbocchi (RI.03, TR.03, SV.03) Le sub-categorie GN.06 - GA.08 La sub-categoria IM.12
2	Viadotti	Le sub-categorie VI.01-VI.03-VI.04-VI.05-VI.06-VI.07-VI.08-VI.09-VI.17-VI.20
3	Ponti	Le sub-categorie PO.03-PO.04-PO.05-PO.06-PO.07-PO.16-PO.17-PO.18
4	Gallerie Naturali	Le sub-categorie GN.01 - GN.02 - GN.03 - GN.04 - GN.05 Le sub-categorie IM.01-IM.03-IM.04-IM.07-IM.08-IM.09 che fanno riferimento agli imbocchi della galleria S. Urbano e della finestra di Malo
5	Gallerie artificiali e monoliti a spinta	Le sub-categorie GA.01 - GA.02 - GA.03 - GA.05 - GA.06 - GA.07 - GA.15 Le sub-categorie IM.01-IM.03-IM.04-IM.05-IM.06-IM.09 degli imbocchi della galleria Malo Le sub-categorie MS.03-MS.04-MS.05-MS.06
6	Cavalcavia	Le sub-categorie CA.03-CA.04-CA.05-CA.06-CA.07-CA.08-CA.09-CA.10-CA.18
7	Sottovia ed opere minori	Le sub-categorie SO.03-SO.04-SO.05-SO.13-SO.15 Le sub-categorie TS.04-TS.05-TS.06- TC.04-TC.05-TC.06- SF.03-SF.04-SF.05- SI.03-SI.04-SI.05-
8	Muri	Tutte le categorie facenti parte dell'A03 che hanno nella descrizione la dicitura "Muro Prefabbricato"
9	Muri a U e paratie	Tutte le categorie facenti parte dell'A03 che hanno nella descrizione la dicitura "Paratia" e "solettone"
10	Ponti canale, Ponti tubo	PT.03-PT.04-PT.05-PT.06-PT.07-PT.09- PC.03-PC.04-PC.05-PC.06-PC.07-PC.08-PC.09-
11	Lavori diversi (Idraulica piattaforma)	Le sub-categorie: RI.09-TR.09-GA.09-SS-VL che fanno riferimento alla super categoria A08 e la sub-categoria TR11 della B06.
12	Viabilità (Opere completamento - Sicurvia - Segnaletica - Opere provvisorie ferroviarie)	Le sub-categorie RI.05-TR.05-VS.05-SV.05-VA.05-RI.15-TR.15 - TR10 Le sub-categorie VI.10-VI.11-VI.12-VI.14-VI.15-SO.06-SO.07-SO.08 - CA.11-CA.12-CA.13 - PO.08-PO.09-PO.10-PO.12 -MS.07-MS.08-MS.09-MS.12-MS.15-VA.07-VA.08-VS.09-VA.12 Le sub-categorie RI.07-RI.08-TR.07-TR.08-SV.07-SV.08-VS.07-VS.08-GA.12-GA.13- Le sub-categorie GN.07 - GN.09 - GN.11 - GN.12 Le sub-categorie GA.09 (ad eccezione della super categoria A08) - GA.11 La sub categoria IM.10 - IM.11.
13	Mitigazione opere	Super categorie A.10 - B.05
14	Cantierizzazione	Computo cantierizzazione
15	Centro operativo e manutenzione	Le categorie CM2.01 - CM3.02 - CD3.01 che fanno riferimento all'A03
16	Compensazioni paesaggistiche	Le sub-categorie IM15 - IM16 - GA.19 - GA.20 (ad eccezione della super categoria A10) Le sub-categorie IM.03-IM.04-IM.05-IM.06-IM.09 che fanno riferimento alle Torri di imbocco della galleria S. Urbano (categorie IM1.02.N.VI - IM1.02.S.VI)
17	Svincoli, strutture esazione, rete dati, pavimentazione, idraulica	Tutte le categorie dell'A05 facenti riferimento alla viabilità secondaria, alle complanari La categoria BE-INFRASTRUTTURA CIVILE DI CASELLO/BARRIERA-CD La sub-categoria ITS.07 - ITS.08 Le sub-categoria SV.09 Le sub-categorie BE.07 CE.07 e AS.07 facenti parte della super categoria A08
	Nuovo Trattamento Acque piattaforma	Super categorie A.12
	TOTALE IMPORTO OPERE CIVILI	
18	Impianti Gallerie Artificiali, Naturali, Svincoli, Aree di Servizio, Caselli di esazione, cabine elettriche, fabbricati	Le sub-categorie IT.01 - IT.02 - IT.03 - IT.04 - IT.05 - IT.06 - IT.07 - IT.08 - IT.09 - IT.10 - IT.11 - IT.12 - IT.13 - IT.14
19	Supervisione, SOS, telecontrollo, rete dati	Le sub-categorie ITS.01 - ITS.02 - ITS.03 - ITS.04 - ITS.05 - ITS.06 - ITS.09 - ITS.10 - ITS.11
	TOTALE IMPIANTI	
20	Impianto di esazione	La sub-categoria ITS.12