



N.B.: PER LE CARATTERISTICHE DEI MATERIALI SI RIMANDA ALL'ELABORATO T010M01D01 ESIGURE LE LAVORAZIONI IN ALVEO E/O IN GOLENA DURANTE IL PERIODO DI MACRA, COORDINANDOLE IN OGNI CASO CON LE INDICAZIONI DEL SERVIZIO METEOROLOGICO.  
DISPORRE SIRENE DI AVVERTIMENTO ACUSTICO DA ESTERNI PER SEGNALAZIONI DI EVENTUALI ALLERTE METEO CON CONSEGUENTE EVACUAZIONE DEGLI OPERAI E SCOMBERO DELLA GOLENA DA OGNI MEZZO, ATTREZZATURE E MATERIALE NEL PIU' BREVE TEMPO POSSIBILE

- Opere realizzate nella fase attuale
- Opere realizzate nella fase precedente
- Demolizioni

Direzione Tecnica

## STRADA STATALE 4 "VIA SALARIA"

### Adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza dal km 56+000 al km 64+000

Stralcio 1 da pk 0+000 a pk 1+900

**PROGETTO ESECUTIVO**

PROGETTAZIONE: R.T.I.: PROGER S.p.A. (capogruppo mandataria)  
PROGIN S.p.A.  
S.I.N.A. S.p.A. - BRENG S.r.l.

COD. RM 368

IL GEOLOGO:  
Dot. Geol. Gianluca PANDOLFI ELMI (Proger S.p.A.)  
Ordine dei Geologi Regione Umbria n. 467

CAPOGRUPPO MANDATARIA:  
**PROGER**

IL COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE:  
Dot. Ing. Paolo NARDUCCI

MANDANTI:  
**PROGIN** Direzione Tecnica:  
Dot. Ing. Lorenzo INFANTE  
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno n. 3246

VISITO IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO:  
Dot. Ing. Paolo NARDUCCI

PROTOCOLLO \_\_\_\_\_ DATA \_\_\_\_\_ 202\_\_

---

### OPERE D'ARTE MINORI

#### TOMBINO ALLA PROGR. 1+716.00 (ASSE PRINCIPALE)

Fasi esecutive e scavi

CODICE PROGETTO	NOME FILE	REVISIONE	SCALA:
DP RM368 E23	T01TM14STRPE01.dwg	D	1:100
D	Emissione a seguito validazione e istruttoria ANAS	Genno 2024	L. SESSA P. VALENTE L. INFANTE
C	Revisione interna	Settembre 2023	L. SESSA P. VALENTE L. INFANTE
B	Emissione a seguito istruttoria ANAS	Giugno 2023	L. SESSA P. VALENTE L. INFANTE
A	Prima emissione	Settembre 2022	M. PERRINO P. VALENTE L. INFANTE
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO VERIFICATO APPROVATO