

PROGETTAZIONE: RFI - DIREZIONE TERRITORIALE PRODUZIONE REGGIO CALABRIA
S.O. INGEGNERIA E TECNOLOGIE

Asse Salerno - Reggio Calabria
Velocizzazione delle Principali Linee (UPGRADING) interventi accessori

PROGETTO PRELIMINARE

GEN

LINEA BATTIPAGLIA - REGGIO CALABRIA: MODIFICA TRACCIATO CAMPORA S.G. - ROSARNO

ELABORATO

STIMA PARAMETRICA DEI COSTI

FOGLIO: DI

PROGETTO/ANNO	SOTTOPR.	LIVELLO	NOME DOC.	PROGR.OP.	FASE FUNZ.	NUMERAZ.
1 6 8 9	S 0 2	P P	T B B N	0 0	0 0	0 5 . 0

Descrizione	Redatto	Data	Verificato	Data	Approvato	Data	Autorizzato	Data
	A Scapelliti				F. Lico		F. Rognetta	

29 APR. 2013

POSIZIONE ARCHIVO	COD. UBICAZIONE	SEDE TECNICA	NOME DOC.	NUMERAZIONE	30 APR. 2013
	C 0 7 7		T B B N		IL DIRETTORE TERR.LE PRODUZIONE Ing. Giuseppe Cataldo
Verificato e trasmesso	Data	Convalidato	Data	Archiviato	Data

LINEA	SOTTO PROGETTO	NUMERO CURVA	PROGRESSIVA KM		STIMA DEI COSTI (migliaia di €)							NOTE		
			INIZIO	FINE	OPERE CIVILI	ESPROPRI	ARMAMENTO	TRAZIONE ELETTRICA	IS	TLC	SOMMANO			
BATTIPAGLIA - REGGIO C.	SP01 Lamezia T. Cle - Rosarno	405	277+085,69	277+906,61	120,00	0,00	200,00	120,00	80,00	520,00				
		406	278+257,25		120,00	0,00	200,00	160,00	40,00	520,00				
		407	279+466,59	279+820,71	120,00	0,00	200,00	80,00	40,00	440,00				
		408	280+023,48	280+380,06	450,00	40,00	800,00	200,00	40,00	1.530,00				
		409	280+409	280+894,38										
		410	281+079,27	281+392,90	100,00	0,00	50,00	30,00	30,00	210,00				
		411	281+511,17	281+816,60	100,00	0,00	30,00	20,00	30,00	180,00				
		412	281+965,82	282+309,40										
		413	282+424,64	282+512,97										
		414	282+933,59	283+028,47										
		415	283+072,06	283+409,80	0,00	0,00	500,00	0,00	50,00	550,00				
		416	283+101,57	293+410,90	60,00	0,00	30,00	10,00	30,00	130,00				
		423	299+274,61	299+480,74	50,00	0,00	30,00	10,00	20,00	110,00				
	424													
	425			299+744,81	300+065,69	100,00	0,00	30,00	10,00	30,00	170,00			
	426			300+259,59	300+487,77	50,00	0,00	30,00	10,00	30,00	120,00			
				TOTALE SP01		1.270,00	40,00	2.100,00	650,00	420,00	9.300,00	13.780,00		
		SP02 Campora S.G. - Lamezia T. Cle	352	241+014,53	241+578,95	800,00	60,00	700,00	250,00	50,00	1.860,00			
			353	241+783,24	242+562,10	300,00	0,00	400,00	200,00	70,00	970,00			
			359	246+172,02	246+831,78	3.600,00	270,00	600,00	350,00	60,00	4.880,00			
			360	247+542	248+037	540,00	0,00	300,00	160,00	50,00	1.050,00			
			362	248+913,70	249+439,88	2.000,00	0,00	300,00	180,00	50,00	2.530,00			
			363	249+886,62	250+369,64	1.300,00	30,00	800,00	380,00	90,00	2.600,00			
	364		250+506,80	250+968,23	400,00	0,00	350,00	90,00	25,00	865,00				
	365 P		251+728,70	252+199,60	0,00	0,00	350,00	90,00	25,00	465,00				
	365 D		251+721,90	252+199,60	0,00	0,00	350,00	90,00	25,00	465,00				
			TOTALE SP02		8.940,00	360,00	3.800,00	1.700,00	420,00	0,00	15.220,00			
METAPONTO - REGGIO C.	ISTITUZIONE				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	800,00		
LAMEZIA T. - CATANZARO L.	RANGO C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	200,00		
	TOTALE ISTITUZIONE RANGO C				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00		
	TOTALE INTERVENTO				10.210,00	400,00	5.900,00	2.350,00	840,00	10.300,00	840,00	30.000,00		

RETTIFICA DI TRACCIATO CON SPOSTAMENTI
CONTENUTI NEI 10 cm.
NON SONONO STATI REDATTI ELABORATI
GRAFICI DI DETTAGLIO

RETTIFICA DI TRACCIATO CON SPOSTAMENTI
CONTENUTI NEI 10 cm.
NON SONONO STATI REDATTI ELABORATI
GRAFICI DI DETTAGLIO

LINEA	SETTORE	TIPOLOGIA INTERVENTO	IMPORTI	TRATTA												
				CAMPORA SG	NOCCERA T	FALERNA	Km 246	GIZZERIA	LAMEZIA TC	S. PIETRO M.	CURINGA	ECCELLENTI	VIBO PIZZO	MILETO		
Battipaglia - Reggio C.	IS	ACC LINEA	9,10													
	IS	SCMT	0,20													
	O.C.	CORPO STRADALE	10,21													
	ARM.	MODIFICA CURVE	5,90													
	TE	LINEA ELETTRICA	2,35													
	TLC	CAVI	0,84													
	PATRIM.	ESPROPRI	0,40													

LINEA	SETTORE	TIPOLOGIA INTERVENTO	IMPORTI	TRATTA		
				SIBARI	CZ LIDO	LAMEZIA TC
Metaponto - Reggio Calabria Lamezia T. - Catanzaro L.	IS	ISTITUZIONE RANGO C	0,80			
			0,20			
TOTALE			30,00			