

REGIONE SICILIA

PROVINCIA DI PALERMO

COMUNI DI CASTELLANA SICULA - PETRALIA SOTTANA

PROVINCIA DI CALTANISSETTA

COMUNI DI RESUTTANO - SANTA CATERINA VILLARMOSSA - VILLALBA

Il Committente:



NP Sicilia 7 S.r.l.

Galleria Passarella, 2

20122 MILANO

P.IVA - C.F. 12931930965

Il Progettista:



dott. ing. VITTORIO RANDAZZO



dott. ing. VINCENZO DI MARCO

Titolo del progetto:

PARCO EOLICO "SAN NICOLA"
POTENZA NOMINALE 39,6 MW

Documento:

PROGETTO DEFINITIVO

N° Documento:

NPS7_RES_K05_DOC

ID PROGETTO:

TIPOLOGIA:

FORMATO:

A4

TITOLO:

Quadro economico generale_var1

FOGLIO:

SCALA:

NA:

Rev:	Data	Descrizione Revisione	Redatto	Controllato	Approvato
0				V.D.	V.R.
1	09/07/2024		D.S.B.	V.D.	V.R.

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	83.646.484,74 €	10	92.011.133,21 €
A.2) Oneri di sicurezza	418.232,42 €	10	460.055,67 €
A.3) Opere di mitigazione	50.000,00 €	10	55.000,00 €
A.4) Opere di dismissione	1.159.200,00 €	10	1.275.120,00 €
A.5) Costo di realizzazione per l'impianto di rete per la connessione (STMG)	106.488,00 €	10	117.136,80 €
TOTALE A	85.380.405,16 €		93.918.445,68 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	300.000,00 €	22	366.000,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	45.000,00 €	22	54.900,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	25.000,00 €	22	30.500,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini (<i>include le spese per le attività di monitoraggio ambientale</i>)	25.000,00 €	22	30.500,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	15.800,00 €	22	19.276,00 €
B.6) Imprevisti	133.834,38 €	22	163.277,94 €
B.7) Spese varie	10.000,00 €	22	12.200,00 €

QUADRO ECONOMICO GENERALE			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
TOTALE B	554.634,38 €		676.653,94 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (indennizzi per servitù e aree espropriate) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	101.447,04 €	22	123.765,39 €
"Valore complessivo dell'opera"	86.036.486,58 €		94.718.865,01 €
TOTALE (A + B + C)			

-