


COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

Provincia di Lecce

LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA PORTUALE SULLA FASCIA DI S. M. DI LEUCA



- PROGETTO DEFINITIVO -

5						
4						
3						
2						
1						
0	Gennaio 2024	WStrafella	LLepore	PStasi	PStasi	Prima Emissione
Em./Rev.	Data	Red./Dis.	Verificato (RP)	Controllato (DT)	Approvato (DG)	Descrizione

Redazione grafica: ETACONS S.r.l. - P.tta S.G. dei Fiorentini n.1 - 73100 LECCE Tel(0832)331418/7 E-Mail mail@etacons.it

Cod. N°: E407-D

Titolo dell'allegato

Allegato n.

QUADRO ECONOMICO

EC-04

Scala

-

Progettazione:



- Ing. Primo Stasi



Committente:

COMUNE DI CASTRIGNANO DEL CAPO

**LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELLA VIABILITA' E RIQUALIFICAZIONE
DELL'AREA PORTUALE SULLA FASCIA DI S. M. DI LEUCA**

QUADRO TECNICO ECONOMICO

Descrizione		Importo	IVA%	TOTALE (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI				
A.1	Lavori a base d'asta	€ 2.565.673,83	€ 564.448,24	€ 3.130.122,07
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso d'asta)	€ 77.035,03	€ 16.947,71	€ 93.982,74
A.3	Opere di Mitigazione	€ -	€ -	€ -
A.4	Spese previste da Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	€ 13.500,00	€ 2.970,00	€ 16.470,00
A.5	Opere Connesse	€ -	€ -	€ -
A	TOTALE LAVORI	€ 2.656.208,86	€ 584.365,95	€ 3.240.574,81
SOMME DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE				
B.1	Imprevisti	€ 7.322,76	€ 1.611,01	€ 8.933,77
B.2	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto, ivi inclusi i rimborsi previa fattura	€ -	€ -	€ -
B.3	Rilievi, accertamenti ed indagini	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00
B.4	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 2.459,02	€ 540,98	€ 3.000,00
B.5	Collaudo Tecnico Amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 30.000,00	€ 6.600,00	€ 36.600,00
B.6	Spese per attività di consulenza o di supporto	€ -		
B.7	Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, ... (POST GARA)	€ 240.350,29	€ 52.877,06	€ 293.227,35
B.8	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 20.000,00	€ 4.400,00	€ 24.400,00
B.9	Oneri di legge su Spese tecniche – INARCASSA 4% (su B.3, B.5, B.7, B.8, B.13)	€ 13.471,10	€ 2.963,64	€ 16.434,74
B.10	Spese di gara (Commissioni giudicatrici gara servizi e lavori)	€ 7.200,00		€ 7.200,00
B.11	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche (Pubblicazione servizi tecnici D.Lgs. 50/2016)	€ 1.984,00		€ 1.984,00
B.12	Spese Incentivi per funzioni tecniche art. 45 del D.Lgs 36/2023 (80% del 2%) (comprende spese di funzionamento CUC)	€ 42.283,34		€ 42.283,34
B.13	Spese per verifica preventiva della progettazione ai sensi dell'art. 26 del codice	€ 26.427,09	€ 5.813,96	€ 32.241,05
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 411.497,60	€ 79.206,66	€ 490.704,25
C	TOTALE IMPORTO PROGETTO	€ 3.067.706,46	€ 663.572,61	€ 3.731.279,06