



INTERNAL CODE

C24FSTR001WR02100

PAGE

1 di/of 2

TITLE: Quadro economico

AVAILABLE LANGUAGE: IT

“IMPIANTO EOLICO ACRI”

COMUNI DI ACRI, SAN DEMETRIO CORONE, TERRANOVA DA SIBARI, CORIGLIANO – ROSSANO E CASALI DEL MANCO (CS)

PROGETTO DEFINITIVO

QUADRO ECONOMICO

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido

File: C24FSTR001WR02100_Quadro economico

00	26/07/2024	PRIMA EMISSIONE	D. Greco	P.E.	L. Sblendido
<i>REV.</i>	<i>DATE</i>	<i>DESCRIPTION</i>	<i>PREPARED</i>	<i>VERIFIED</i>	<i>APPROVED</i>

VALIDATION

<i>NOME</i>	<i>NOME</i>	<i>NOME</i>
COLLABORATORS	VERIFIED BY	VALIDATED BY

<i>PROJECT / PLANT</i> ACRI EO	INTERNAL CODE
	C24FSTR001WR02100

CLASSIFICATION: COMPANY	UTILIZATION SCOPE
--------------------------------	--------------------------

IMPIANTO EOLICO "ACRI"			
QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1) Interventi previsti	121 088 598,79 €	10%	133 197 458,67 €
A.2) Oneri di sicurezza	1 816 328,98 €	10%	1 997 961,88 €
A.3) Opere di mitigazione	-	-	-
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	60 000,00 €	22%	73 200,00 €
A.5) Opere connesse (*)	151 470,00 €	22%	184 793,40 €
TOTALE A			135 453 413,95 €
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	187 000,00 €	22%	228 140,00 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	40 000,00 €	22%	48 800,00 €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	287 000,00 €	22%	350 140,00 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(includere le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	71 000,00 €	22%	86 620,00 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	23 400,00 €	22%	28 548,00 €
B.6) Imprevisti	1 818 601,03 €	10%	2 000 461,14 €
B.7) Spese varie	-	-	-
TOTALE B			2 742 709,14 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.			
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)			138 196 123,08 €

(*) I costi relativi alle opere connesse alla RTN sono stati ricavati dalla STMG, codice pratica,202303281 .

Il tecnico

Ing. Leonardo Sblendido