

Committente

X-ELIO+

X-Elio Alviano S.r.l.
Corso Vittorio Emanuele II n. 349 - 00186 ROMA
Tel.+39 06.8412640 - Fax +39 06.8551726
Partita IVA n° 17129241000



Progettista



Viale Jonio 95 - 00141 Roma - info@architetturasostenibile.com

PROGETTO AGRIVOLTAICO SPERIMENTALE "ALVIANO"

*Realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 40 MWp potenza nominale
50 MWn con sistema di accumulo 25MW e relative opere di connessione alla RTN*

Località

REGIONE UMBRIA - COMUNE DI ALVIANO (TR)

REGIONE LAZIO - COMUNI DI GRAFFIGNANO (VT), VITERBO, VITORCHIANO (VT)

Titolo

QUADRO ECONOMICO DELL'OPERA

Data di produzione: 07/2024

Revisione del

Codice Elaborato: AS_ALV_A1

Firma dell'autore

Firma per AS. S.r.l



QUADRO ECONOMICO GENERALE			
Valore complessivo dell'opera privata			
DESCRIZIONE	IMPORTI IN €	IVA %	TOTALE € (IVA compresa)
A) COSTO DEI LAVORI			
A.1.1) Interventi previsti (pannelli - IVA 10%*)	14.999.000,00 €	10%	16.498.900,00 €
A.1.2) Interventi previsti (resto interventi inclusa manodopera)	25.024.800,00 €	22%	30.530.256,00 €
A.2) Oneri di sicurezza	234.246,08 €	22%	285.780,21 €
A.3) Opere di mitigazione	117.123,04 €	22%	142.890,11 €
A.4) Spese previste da Studio di Impatto Ambientale, Studio Preliminare Ambientale e Progetto di Monitoraggio Ambientale	50.000,00 €	22%	61.000,00 €
A.5) Opere connesse	7.565.850,00 €	22%	9.230.337,00 €
TOTALE A	47.991.019,11		56.749.163,32
B) SPESE GENERALI			
B.1 Spese tecniche relative alla progettazione, ivi inclusa la redazione dello studio di impatto ambientale o dello studio preliminare ambientale e del progetto di monitoraggio ambientale, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità,	355.842,28 €	22%	434.127,58 €
B.2) Spese consulenza e supporto tecnico	- €	22%	- €
B.3) Collaudo tecnico e amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	23.424,61 €	22%	28.578,02 €
B.4) Spese per Rilievi, accertamenti, prove di laboratorio, indagini <i>(incluse le spese per le attività di monitoraggio ambientale)</i>	129.928,75 €	22%	158.513,08 €
B.5) Oneri di legge su spese tecniche B.1), B.2), B.4) e collaudi B.3)	20.367,83 €	22%	24.848,75 €
B.6) Imprevisti	75.000,00 €	22%	91.500,00 €
B.7) Spese varie	10.000,00 €	22%	12.200,00 €
TOTALE B	614.563,46 €		749.767,42 €
C) eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge (...specificare) oppure indicazione della disposizione relativa l'eventuale esonero.	10.000,00 €	22%	12.200,00 €
"Valore complessivo dell'opera" TOTALE (A + B + C)	48.615.582,58 €		57.511.130,74 €
* ai sensi dell'art. 127-quinquies della tabella A, parte III, allegata al Dpr 633/1972 l'IVA sull'acquisto dei pannelli fotovoltaici è pari al 10%. Per tutti gli altri costi diversi dai pannelli fotovoltaici è stata utilizzata l'IVA al 22%.			